
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| CN-SIAM                                                                                                                    CONAM |

|                                         Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande                                         |

|                                                                                                                                  |

| DATA 10/03/2016                Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000100 2016 a 000100 2016                   PAGINA     1 |

|                                                                                                                                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  No.CONTRATO         FORNECEDOR                                           DATA        VALIDADE     DT.RESCISAO MOTIVO RESCISAO   |

|  CONDICAO PAGAMENTO                                     EXPIRA EM           ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES   PROCESSO      |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  000100 /2016        09067  BITAK COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI M 10/03/2016   10/03/2017    10/03/2017                    |

|  EM ATE 30 DIAS                                        333 DIA(S)                       R$                  0,00  G00246 /2015   |

|                                                                                                                                  |

|  OBJETO                                                                            No.COTACAO    REAJUSTE      VALOR ATUALIZADO  |

|      2 000.00002.0879-01 INSTALACAO DE COLUNA CANELADA EM CONCRETO PRE MOLD   UN 045786 /2015    IPC-FIPE              854,5000  |

|      4 000.00002.0880-01 INSTALACAO DE COLUNA LISA EM CONCRETO PRE MOLDADO    UN 045787 /2015    IPC-FIPE              611,7300  |

|      6 000.00002.0881-01 INST DE 1/2 COLUNA DE PAREDE LISA EM CONCRETO PRE    UN 045788 /2015    IPC-FIPE              319,6300  |

|      8 000.00002.0882-01 INST DE BASE E CAPTEL ANELADO EM CONCRETO PRE MOLD   UN 045789 /2015    IPC-FIPE              145,6100  |

|     10 000.00002.0883-01 INSTALACAO DE VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO          UN 045790 /2015    IPC-FIPE              448,9900  |

|     14 000.00002.0884-01 INSTALACAO DE VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 3,50 C   UN 045792 /2015    IPC-FIPE              521,6000  |

|     16 000.00002.0885-01 INST DE VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 4,00M COMP     UN 045793 /2015    IPC-FIPE              408,5100  |

|     18 000.00002.0886-01 INST DE VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 3,85M COMP     UN 045794 /2015    IPC-FIPE              410,4700  |

|     20 000.00002.0887-01 INST DE VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 2,94M COMP     UN 045795 /2015    IPC-FIPE              308,4000  |

|     22 000.00002.0888-01 INST DE TRAVESSAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 4,00M C    UN 045796 /2015    IPC-FIPE              155,7600  |

|     24 000.00002.0889-01 INST DE TRAVESSAS EM FIBERGLASS EM CONCRETO 7,5      UN 045797 /2015    IPC-FIPE              586,2300  |

|     12 000.00002.0890-01 INST DE VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 3,07M COMP     UN 045791 /2015    IPC-FIPE              387,3800  |

|      3 010.00024.0001-01 COLUNA LISA DE CONCRETO PRE MOLDADO                  UN 045775 /2015    IPC-FIPE            1.220,1400  |

|      5 010.00024.0002-01 1/2 COLUNA DE PAREDE LISA EM CONCRETO PRE MOLDADO    UN 045776 /2015    IPC-FIPE              620,9300  |

|      1 010.00024.0003-01 COLUNA CANELADA EM CONCRETO PRE MOLDADO              UN 045774 /2015    IPC-FIPE            1.707,5600  |

|     17 010.00025.0002-01 VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 3,85X0,20X0,10 M       UN 045781 /2015    IPC-FIPE              821,5400  |

|     19 010.00025.0003-01 VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 2,94X0,20X0,10 M       UN 045782 /2015    IPC-FIPE              618,3800  |

|     11 010.00025.0004-01 VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 3,07X0,20X0,10 M       UN 045778 /2015    IPC-FIPE              695,1200  |

|     13 010.00025.0005-01 VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 3,50X0,20X0,10 M       UN 045779 /2015    IPC-FIPE            1.043,7300  |

|     15 010.00025.0006-01 VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 4,00X0,20X0,10 M       UN 045780 /2015    IPC-FIPE              824,7300  |

|      9 010.00025.0007-01 VIGAS EM CONCRETO PRE MOLDADO.                       UN 045785 /2015    IPC-FIPE              895,0300  |

|     21 010.00026.0001-01 TRAVESSAS EM CONCRETO PRE MOLDADO 4,00X0,20X0,04 M   UN 045783 /2015    IPC-FIPE              310,5700  |

|     23 010.00026.0002-01 TRAVESSAS EM FIBERGLASS REVESTIDAS EM CONCRETO 7,5   UN 045784 /2015    IPC-FIPE            1.172,8600  |

|      7 017.00034.0002-01 BASE E CAPTEL ANELADO EM CONCRETO PRE MOLDADO        UN 045777 /2015    IPC-FIPE              448,1600  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                  |

| 0001 Contrato (s) mostrado(s)  0024 itens (s) mostrado(s)                                                                        |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_


