

No. CONTRATO CONDICAO PAGAMENTO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF EXPIRA EM	DATA ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO PROCESSO
000256 /2017 06121	SHADUCA PRAIA GRANDE LTDA - EPP	10.404.370/0001-48	07/06/2017	07/06/2018	07/06/2018		
EM ATE 30 DIAS		255 DIA(S)	R\$		83,36	G00050	/2017
OBJETO			No. COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
3	011.00226.0007-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESM. BRILHANTE 10X10CM(ANTI-		M2 012455 /2017	IPC-FIPE	21,5500		
1	011.00226.0008-01 REVESTIMENTO CER. ESMALT. BRILHANTE 5X5CM		M2 012453 /2017	IPC-FIPE	21,5000		
2	011.00226.0019-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 7,5X7,5CM USO EXT.		M2 012454 /2017	IPC-FIPE	20,8400		
4	011.00226.0020-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 10X10CM USO EXT.		M2 012456 /2017	IPC-FIPE	21,5500		
5	011.00226.0021-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 11,5X11,5CM USO E.		M2 012457 /2017	IPC-FIPE	21,5500		
6	011.00226.0022-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 11,5X24CM USO EXT.		M2 012458 /2017	IPC-FIPE	21,5500		
000257 /2017 09998	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10.350.473/0001-72	07/06/2017	07/06/2018	07/06/2018		
EM ATE 30 DIAS		255 DIA(S)	R\$		0,00	G00050	/2017
OBJETO			No. COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
7	011.00226.0023-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 20X20CM USO INT.		M2 012459 /2017	IPC-FIPE	22,3500		
8	011.00226.0024-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 20X30CM USO INT.		M2 012460 /2017	IPC-FIPE	13,1900		
9	011.00226.0025-01 REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTADO 20X40CM USO INT.		M2 012461 /2017	IPC-FIPE	13,2557		
10	011.00333.0001-01 AZULEJO EXTRA "A" (15X15) - BRANCO (USO INTERNO)		M2 012462 /2017	IPC-FIPE	22,3500		
000258 /2017 10697	MAESTRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	21.153.823/0001-27	07/06/2017	07/06/2018	07/06/2018		
EM ATE 30 DIAS		255 DIA(S)	R\$		0,00	G00050	/2017
OBJETO			No. COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
11	011.00146.0017-01 PISO LADRILHO HIDR. PODOTATIL MOD. ALERTA 20X20CM		M2 012463 /2017	IPC-FIPE	30,0000		
12	011.00146.0019-01 PISO LADRILHO HIDR PODOTATIL MOD DIRECIONAL20X20CM		M2 012464 /2017	IPC-FIPE	30,0000		
13	011.00146.0020-01 PISO LADRILHO HIDR. PODOTATIL MOD. ALERTA 25X25CM		M2 012465 /2017	IPC-FIPE	35,0000		
14	011.00146.0021-01 PISO LADRILHO HIDR PODOTATIL MOD DIRECIONAL25X25CM		M2 012466 /2017	IPC-FIPE	35,0000		
15	011.00146.0041-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 25 DADOS (20X20)		M2 012467 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
16	011.00146.0042-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 25 DADOS (20X20) PT		M2 012468 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
17	011.00146.0043-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 25 DADOS (20X20) BR		M2 012469 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
18	011.00146.0044-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO COPAC. 30X30 PT/BR		M2 012470 /2017	IPC-FIPE	40,0000		
19	011.00146.0045-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 9 DADOS (20X20) CI.		M2 012471 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
20	011.00146.0046-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 9 DADOS (20X20) PT		M2 012472 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
21	011.00146.0047-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 9 DADOS (20X20) BR		M2 012473 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
22	011.00146.0048-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 64 DADOS (20X20) CI.		M2 012474 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
23	011.00146.0049-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 64 DADOS (20X20) PT		M2 012475 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
24	011.00146.0050-01 PISO LADRILHO HIDRAULICO TIPO 64 DADOS (20X20) BR		M2 012476 /2017	IPC-FIPE	25,0000		
000259 /2017 06167	COMERCIAL INCOB CONSTRUOES EIRELI -EPP	10.512.878/0001-60	07/06/2017	07/06/2018	07/06/2018		
EM ATE 30 DIAS		255 DIA(S)	R\$		0,00	G00050	/2017
OBJETO			No. COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
25	011.00146.0001-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 40X40CM BRANCO - PI 4		M2 012477 /2017	IPC-FIPE	10,9000		
27	011.00146.0010-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 20X20CM BRANCO - PI 4		M2 012479 /2017	IPC-FIPE	10,9000		
28	011.00146.0011-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 20X20CM BRANCO - PI 5		M2 012480 /2017	IPC-FIPE	12,5800		
29	011.00146.0013-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM BRANCO - PI 4		M2 012481 /2017	IPC-FIPE	12,5800		
30	011.00146.0014-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 30X30CM BRANCO - PI 5		M2 012482 /2017	IPC-FIPE	12,5700		
31	011.00146.0015-01 PISO CERAMICO VITRIF. 30X30CM TIPO COPACABANA-PI 5		M2 012483 /2017	IPC-FIPE	12,5700		

DATA 25/09/2017

Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000256 2017 a 000259 2017

PAGINA 2

No.CONTRATO CONDICAO PAGAMENTO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF EXPIRA EM	DATA ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO PROCESSO	RESCISAO
000259 /2017 EM ATE 30 DIAS	06167 COMERCIAL INCOP CONSTRUCOES EIRELI -EPP	10.512.878/0001-60	07/06/2017	07/06/2018	07/06/2018		
		255 DIA(S)	R\$		0,00	G00050 /2017	
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
	26 011.00146.0052-01 PISO CERAMICO VITRIFICADO 40X40 BRANCO P15		M2 012478 /2017	IPC-FIPE	10,9000		
0004 Contrato (s) mostrado(s) 0031 itens (s) mostrado(s)							