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No.CONTRATO FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO]
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES PROCESSO |
|

000418 /2018 10714 R M PROJETOS E OBRAS LTDA - ME 11.743.759/0001-80 27/08/2018 27/08/2019 27/08/2019 |
EM ATE 30 DIAS 201 DIA(S) RS 384.857,88 G00115 /2018 |
|

OBJETO No.COTACAO REAJUSTE VALOR ATUALIZADO |
2 000.00001.2498-01 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE M2 019933 /2018 IPC-FIPE 3,0000 |

7 000.00001.2499-01 REJUNTAMENTO DE AZULEJO 20 X 20 CM, COM ARGAMASSA M2 019938 /2018 IPC-FIPE 11,6000 |

9 000.00001.2531-01 ASSENTAM. DE CERAMICA ANTI-PICHACAO EM PLACA 10X10 M2 019940 /2018 IPC-FIPE 54,0000 |

10 000.00001.2532-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM BRANCA M2 019941 /2018 IPC-FIPE 54,0000 |

11 000.00001.2533-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM AZUL FRA M2 019942 /2018 IPC-FIPE 54,0000 |

12 000.00001.2534-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM BRANCA M2 019943 /2018 IPC-FIPE 50,0000 |

13 000.00001.2535-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM AZUL FRANCA M2 019944 /2018 IPC-FIPE 50,0000 |

3 000.00002.0201-01 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ ARGAMAS M2 019934 /2018 IPC-FIPE 5,9000 |

4 000.00002.0203-01 EMBOCO P/ PAREDE INTERNA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIM M2 019935 /2018 IPC-FIPE 8,5000 |

5 000.00002.0204-01 EXEC. DE ARGAMASSA UNICA IMPERMEAVEL PAREDE EXTERN M2 019936 /2018 IPC-FIPE 12,0000 |

6 000.00002.0205-01 ASSENT. AZULEJO ARGAMASSA PRE FABRIC. JUNTAS A PR M2 019937 /2018 IPC-FIPE 32,0000 |

8 000.00002.0208-01 EXEC. CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ PROTECAO QUINAS SU M 019939 /2018 IPC-FIPE 10,8000 |

1 000.00003.1450-01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO M2 019932 /2018 IPC-FIPE 1,5000 |

14 000.00003.1451-01 FORN E EXEC REJUNTAMENTO CERAMICA C/ ARGAMASSA M2 019945 /2018 IPC-FIPE 12,0000 |
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