

No. CONTRATO CONDICAO PAGAMENTO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF EXPIRA EM	DATA ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO PROCESSO
000619 /2018 11558	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	14.190.675/0002-36	07/11/2018	07/11/2019	07/11/2019		
EM ATE 30 DIAS		273 DIA(S)	R\$		0,00	E00017	/2018
OBJETO			No. COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
27 026.00026.0001-01	LAMPARINA A ALCOOL 100 ML		UN 020849 /2018	IPC-FIPE	53,5600		
12 103.00040.0002-01	PEDRA POMES PO PCT 1 KG		PCT 020834 /2018	IPC-FIPE	5,3000		
18 105.00034.0005-01	ESPATULA N 24		UN 020840 /2018	IPC-FIPE	6,0000		
19 105.00034.0006-01	ESPATULA N 31		UN 020841 /2018	IPC-FIPE	6,0000		
20 105.00034.0007-01	ESPATULA N 36		UN 020842 /2018	IPC-FIPE	6,0000		
24 105.00034.0009-01	ESPATULA PARA ALGINATO		UN 020846 /2018	IPC-FIPE	3,8700		
3 105.00112.0002-01	CERA ROSA N7		CX 020825 /2018	IPC-FIPE	8,4500		
4 105.00112.0003-01	CERA UTILIDADE		CX 020826 /2018	IPC-FIPE	8,4500		
26 105.00170.0006-01	PLACA DE VIDRO		UN 020848 /2018	IPC-FIPE	11,2700		
1 105.00193.0001-01	GODIVA EM BASTAO		CX 020823 /2018	IPC-FIPE	19,3000		
5 105.00194.0001-01	GESSO ESPECIAL TIPO IV		PCT 020827 /2018	IPC-FIPE	11,0000		
6 105.00194.0002-01	GESSO PEDRA TIPO III		PCT 020828 /2018	IPC-FIPE	12,0200		
7 105.00194.0003-01	GESSO COMUM TIPO II		PCT 020829 /2018	IPC-FIPE	4,6600		
8 105.00195.0001-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO INCOLOR		FRS 020830 /2018	IPC-FIPE	37,0000		
9 105.00195.0002-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL PO ROSA		FRS 020831 /2018	IPC-FIPE	37,0000		
10 105.00195.0003-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL LIQUIDO		VDR 020832 /2018	IPC-FIPE	28,0000		
11 105.00196.0001-01	ISOLANTE PARA RESINA ACRILICA		FRS 020833 /2018	IPC-FIPE	11,0000		
22 105.00198.0001-01	ESCULPIDOR LECRON N 5		UN 020844 /2018	IPC-FIPE	12,4200		
25 105.00199.0001-01	CUBA DE BORRACHA GRANDE		UN 020847 /2018	IPC-FIPE	6,8500		
29 105.00200.0001-01	BROCA TUNGSTENIO 1510		UN 020851 /2018	IPC-FIPE	110,0000		
30 105.00200.0002-01	BROCA TUNGSTENIO 1251		UN 020852 /2018	IPC-FIPE	113,6600		
39 105.00201.0001-01	BLOCO ESPATULACAO GRANDE		UN 020861 /2018	IPC-FIPE	7,1100		
17 107.00021.0004-01	ESPATULA N. 7		UN 020839 /2018	IPC-FIPE	6,0000		
36 107.00081.0012-01	REGUA DE FOX		UN 020858 /2018	IPC-FIPE	32,2200		
44 107.00258.0007-01	ALICATE 121		UN 020866 /2018	IPC-FIPE	51,7000		
32 107.00270.0008-01	PONTA PARA POLIMENTO DE ACRILICO		KIT 020854 /2018	IPC-FIPE	52,2300		
41 107.00446.0001-01	CURVA DE SPEE SUPERIOR		UN 020863 /2018	IPC-FIPE	18,6300		

000620 /2018 13594	ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELLI	12.416.810/0001-02	07/11/2018	07/11/2019	07/11/2019		
EM ATE 30 DIAS		273 DIA(S)	R\$		0,00	E00017	/2018
OBJETO			No. COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
31 105.00032.0005-01	ESCOVA PARA POLIMENTO PELO DE CABRA		UN 020853 /2018	IPC-FIPE	6,8000		
16 105.00034.0004-01	ESPATULA N 1		UN 020838 /2018	IPC-FIPE	7,9000		
2 105.00051.0003-01	PASTA ZINCO ENOLICA KIT		KIT 020824 /2018	IPC-FIPE	27,4800		
13 105.00051.0004-01	PASTA PARA POLIMENTO UNIVERSAL		BIS 020835 /2018	IPC-FIPE	29,5000		
15 105.00112.0004-01	CERA PERIFERICA		CX 020837 /2018	IPC-FIPE	9,4000		
14 105.00197.0001-01	ALGINATO TIPO I		PCT 020836 /2018	IPC-FIPE	15,0000		
28 106.00175.0001-01	LAMPARINA TIPO HANNAU		UN 020850 /2018	IPC-FIPE	19,0000		
35 107.00024.0002-01	POTE PALADON		UN 020857 /2018	IPC-FIPE	10,8000		
33 107.00031.0004-01	MANDRIL PARA PECA DE MAO		UN 020855 /2018	IPC-FIPE	3,9000		
38 107.00037.0142-01	PINCA PORTA CARBONO		UN 020860 /2018	IPC-FIPE	30,0000		
37 107.00062.0001-01	COMPASSO WILLIS		UN 020859 /2018	IPC-FIPE	34,0000		
34 107.00074.0010-01	MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO		KIT 020856 /2018	IPC-FIPE	186,5000		
43 107.00258.0006-01	ALICATE 139		UN 020865 /2018	IPC-FIPE	79,8000		

DATA 02/01/2019

Contratos Registro Preço Por No. Contrato 000619 2018 a 000620 2018

PAGINA 2

No.CONTRATO CONDICAO PAGAMENTO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF EXPIRA EM	DATA ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO PROCESSO
000620 /2018 EM ATE 30 DIAS	13594 ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELLI	12.416.810/0001-02	07/11/2018	07/11/2019	07/11/2019		
		273 DIA(S)	R\$		0,00	E00017	/2018
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
0002	Contrato (s) mostrado(s)	0040	itens (s) mostrado(s)				