| No.CONTRATO FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DATA | VALIDADE | RESCISAO | MOTIVO RESCISAO |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDICAO PAGAMENTO | EXPIRA EM | ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES | PROCESSO | | |
| 000744 /2018 12606 AMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA EIRELI - EPP | 27.830.392/0001-72 | 27/12/2018 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | |
| EM ATE 30 DIAS | 323 DIA(S) | R$ | 0,00 | G00241 /2018 | |

| OBJETO | | No.COTACAO | REAJUSTE | VALOR ATUALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010.00007.0025-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 13,5 MPA COM BRITA 1 | M3 043628 /2018 | IPC-FIPE | 389,5000 |
| 19 | 010.00007.0025-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 13,5 MPA COM BRITA 1 | M3 038607 /2018 | IPC-FIPE | 389,5000 |
| 2 | 010.00007.0026-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 15,0 MPA COM BRITA 1 | M3 043629 /2018 | IPC-FIPE | 394,5000 |
| 20 | 010.00007.0026-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 15,0 MPA COM BRITA 1 | M3 038608 /2018 | IPC-FIPE | 394,5000 |
| 21 | 010.00007.0027-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 18,0 MPA COM BRITA 1 | M3 038609 /2018 | IPC-FIPE | 460,0000 |
| 3 | 010.00007.0027-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 18,0 MPA COM BRITA 1 | M3 043630 /2018 | IPC-FIPE | 460,0000 |
| 22 | 010.00007.0028-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 13,5 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 038610 /2018 | IPC-FIPE | 449,6900 |
| 4 | 010.00007.0028-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 13,5 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 043631 /2018 | IPC-FIPE | 449,6900 |
| 23 | 010.00007.0029-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 15,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 038611 /2018 | IPC-FIPE | 460,5000 |
| 5 | 010.00007.0029-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 15,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 043632 /2018 | IPC-FIPE | 460,5000 |
| 24 | 010.00007.0030-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 18,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 038612 /2018 | IPC-FIPE | 468,0000 |
| 6 | 010.00007.0030-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 18,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 043633 /2018 | IPC-FIPE | 468,0000 |
| 25 | 010.00007.0031-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 20,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 038613 /2018 | IPC-FIPE | 478,5000 |
| 7 | 010.00007.0031-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 20,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 043634 /2018 | IPC-FIPE | 478,5000 |
| 26 | 010.00007.0032-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 25,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 038614 /2018 | IPC-FIPE | 484,0000 |
| 8 | 010.00007.0032-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 25,0 MPA C/ BRITA 1 E 2 | M3 043635 /2018 | IPC-FIPE | 484,0000 |
| 27 | 010.00007.0033-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 15,0 MPA BRITA 1 | M3 038615 /2018 | IPC-FIPE | 407,5000 |
| 9 | 010.00007.0033-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 15,0 MPA BRITA 1 | M3 043636 /2018 | IPC-FIPE | 407,5000 |
| 10 | 010.00007.0034-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 18,0 MPA BRITA 1 | M3 043637 /2018 | IPC-FIPE | 416,0000 |
| 28 | 010.00007.0034-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 18,0 MPA BRITA 1 | M3 038616 /2018 | IPC-FIPE | 416,0000 |
| 11 | 010.00007.0035-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 15,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 043638 /2018 | IPC-FIPE | 467,5000 |
| 29 | 010.00007.0035-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 15,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 038617 /2018 | IPC-FIPE | 467,5000 |
| 12 | 010.00007.0036-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 18,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 043639 /2018 | IPC-FIPE | 472,0000 |
| 30 | 010.00007.0036-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 18,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 038618 /2018 | IPC-FIPE | 472,0000 |
| 13 | 010.00007.0037-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 043640 /2018 | IPC-FIPE | 427,5000 |
| 31 | 010.00007.0037-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 038619 /2018 | IPC-FIPE | 427,5000 |
| 14 | 010.00007.0038-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK25,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 043641 /2018 | IPC-FIPE | 433,5000 |
| 32 | 010.00007.0038-01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK25,0MPA BRITA 1 E 2 | M3 038620 /2018 | IPC-FIPE | 433,5000 |
| 15 | 010.00007.0039-01 CONCRETO USINADO FCK 18,0 SLUMP 1+/-1 | M3 043642 /2018 | IPC-FIPE | 450,0000 |
| 33 | 010.00007.0039-01 CONCRETO USINADO FCK 18,0 SLUMP 1+/-1 | M3 038621 /2018 | IPC-FIPE | 450,0000 |
| 16 | 010.00007.0040-01 CONCRETO USINADO FCK 18,0 SLUMP 5+/-1 | M3 043643 /2018 | IPC-FIPE | 497,5000 |
| 34 | 010.00007.0040-01 CONCRETO USINADO FCK 18,0 SLUMP 5+/-1 | M3 038622 /2018 | IPC-FIPE | 497,5000 |
| 17 | 010.00007.0041-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 20,0 MPA COM PEDRISCO | M3 043644 /2018 | IPC-FIPE | 419,0000 |
| 35 | 010.00007.0041-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 20,0 MPA COM PEDRISCO | M3 038623 /2018 | IPC-FIPE | 419,0000 |
| 18 | 010.00007.0042-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 25,0 MPA COM PEDRISCO | M3 043645 /2018 | IPC-FIPE | 426,0000 |
| 36 | 010.00007.0042-01 CONCRETO USINADO CONV. FCK 25,0 MPA COM PEDRISCO | M3 038624 /2018 | IPC-FIPE | 426,0000 |

0001 Contrato (s) mostrado(s) 0036 itens (s) mostrado(s)