



## Errata

### Chamamento Publico SEHAB 0004/2017

Página	Linha	Onde se lê	Leia-se	Comentários
19	03 <sup>a</sup>	57	30	No texto, foi informado o prazo para execução das obras de 57(cinquenta e sete) meses referindo-se a soma dos prazos "a" e "b", ocorre que o prazo maximo para <b>execução de todas as obras é de 30 meses</b> , sendo 24(vinte quatro meses) para conclusão dos Conjuntos Habitacionais Imperador III e IV e <b>concomitantemente</b> 30(trinta) meses para a entrega dos demais Conjuntos Habitacionais, quais sejam Imperador VII, VIII e IX.

Praia Grande, 22 de junho de 2017

**Kerley Durval Vieira**  
PRESIDENTE

Comissão Especial para Seleção de Empresa no  
Âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida