



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

## PREFEITURA DE PRAIA GRANDE

### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

**Pregão Eletrônico nº** : 134/2021

**Processo nº** : 7606/2021

**Objeto** : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NOS ABRIGOS METÁLICOS DE PARADA DE ÔNIBUS

Às **09:30:35** horas do dia **03** de **Fevereiro** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **FABIANO BALLIANO MALAVASI** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: , para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **855800801002021OC00185**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

#### Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

#### ITEM 1

Descrição : SERVIÇO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE ESTRUTURA, COBERTURA METALICA

Quantidade / Unidade de Fornecimento : 1 / UNIDADE

Menor Valor : 120.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 28839916000159 - COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI

Propostas Entregues : 11

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 11

Propostas Classificadas : 10

Resultado do Item : Adjudicado

Justificativa : ADJUDICO O RESPECTIVO ITEM PARA A EMPRESA COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI

#### Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Veronica Dutra Pereira	1	230,0000	27/01/2022 00:00	Desclassificada	Valor inexecuível.
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	2	185.000,0000	27/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item

A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	3	185.000,0000	03/02/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	4	185.650,0000	02/02/2022 00:00	Classificada	classifico o item
CARLOS ROBERTO PEREIRA PAIVA	5	250.000,0000	29/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	6	937.650,0000	19/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
D M DIAS CHAVES	7	1.000.000,0000	02/02/2022 00:00	Classificada	classifico o item
JSA CONSTRUTORA E SANEAMENTO LTDA	8	1.000.000,0000	03/02/2022 00:00	Classificada	classifico o item
MSV CONSTRUTORA EIRELI	9	5.000.000,0000	03/02/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	10	777.777.777,7777	26/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item
A.H.L MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	11	2.000.000.000,0000	18/01/2022 00:00	Classificada	classifico o item

### Desistência

Não houve desistência.

### Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
D M DIAS CHAVES	228.000,0000	03/02/2022 09:40:37	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	184.000,0000	03/02/2022 09:41:37	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	183.900,0000	03/02/2022 09:42:23	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	183.800,0000	03/02/2022 09:42:56	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	183.600,0000	03/02/2022 09:43:52	Válido e confirmado

Grand Empreendimentos e Participações LTDA	183.500,0000	03/02/2022 09:44:41	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	183.400,0000	03/02/2022 09:46:27	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	183.300,0000	03/02/2022 09:46:53	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	183.200,0000	03/02/2022 09:51:44	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	182.900,0000	03/02/2022 09:51:57	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	182.800,0000	03/02/2022 09:52:42	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	182.700,0000	03/02/2022 09:52:53	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	182.600,0000	03/02/2022 09:53:34	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	182.500,0000	03/02/2022 09:53:43	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	182.400,0000	03/02/2022 09:54:46	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	182.300,0000	03/02/2022 09:54:51	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	182.200,0000	03/02/2022 09:55:09	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	182.000,0000	03/02/2022 09:55:16	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	181.900,0000	03/02/2022 09:56:15	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	181.800,0000	03/02/2022 09:56:23	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	181.600,0000	03/02/2022 09:58:10	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	181.500,0000	03/02/2022 09:58:23	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	181.400,0000	03/02/2022 09:59:17	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	181.300,0000	03/02/2022 09:59:26	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	181.200,0000	03/02/2022 10:00:42	Válido e confirmado

Grand Empreendimentos e Participações LTDA	181.000,0000	03/02/2022 10:00:56	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	180.900,0000	03/02/2022 10:01:36	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	180.500,0000	03/02/2022 10:01:55	Válido e confirmado
MSV CONSTRUTORA EIRELI	280.000,0000	03/02/2022 10:02:45	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	180.400,0000	03/02/2022 10:02:50	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	180.200,0000	03/02/2022 10:03:27	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	180.000,0000	03/02/2022 10:05:34	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	179.800,0000	03/02/2022 10:05:48	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	179.700,0000	03/02/2022 10:06:22	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	179.600,0000	03/02/2022 10:06:44	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	179.500,0000	03/02/2022 10:07:33	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	179.400,0000	03/02/2022 10:07:42	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	177.000,0000	03/02/2022 10:08:08	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	176.000,0000	03/02/2022 10:08:33	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	175.900,0000	03/02/2022 10:08:50	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	175.500,0000	03/02/2022 10:09:05	Válido e confirmado
MSV CONSTRUTORA EIRELI	240.000,0000	03/02/2022 10:10:14	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	175.400,0000	03/02/2022 10:11:20	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	174.900,0000	03/02/2022 10:11:33	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	173.000,0000	03/02/2022 10:12:05	Válido e confirmado

ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	172.900,0000	03/02/2022 10:12:31	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	172.500,0000	03/02/2022 10:12:31	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	172.400,0000	03/02/2022 10:13:44	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	172.200,0000	03/02/2022 10:14:07	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	170.000,0000	03/02/2022 10:14:41	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	169.800,0000	03/02/2022 10:15:11	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	169.500,0000	03/02/2022 10:15:22	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	169.400,0000	03/02/2022 10:15:43	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	169.300,0000	03/02/2022 10:16:11	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	169.000,0000	03/02/2022 10:16:20	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	168.900,0000	03/02/2022 10:16:53	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	168.800,0000	03/02/2022 10:17:07	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	168.500,0000	03/02/2022 10:17:35	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	168.400,0000	03/02/2022 10:17:48	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	168.400,0000	03/02/2022 10:17:58	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	168.300,0000	03/02/2022 10:18:11	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	168.000,0000	03/02/2022 10:18:24	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	167.800,0000	03/02/2022 10:19:16	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	167.700,0000	03/02/2022 10:19:29	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	167.000,0000	03/02/2022 10:20:08	Válido e confirmado

Grand Empreendimentos e Participações LTDA	166.900,0000	03/02/2022 10:20:24	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	166.800,0000	03/02/2022 10:21:06	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	166.700,0000	03/02/2022 10:21:10	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	166.600,0000	03/02/2022 10:21:39	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	166.600,0000	03/02/2022 10:21:42	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	166.500,0000	03/02/2022 10:21:46	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	166.500,0000	03/02/2022 10:22:03	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	166.400,0000	03/02/2022 10:22:19	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	166.000,0000	03/02/2022 10:22:26	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	165.900,0000	03/02/2022 10:22:49	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	165.800,0000	03/02/2022 10:23:07	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	165.700,0000	03/02/2022 10:23:24	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	165.500,0000	03/02/2022 10:23:25	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	165.400,0000	03/02/2022 10:23:40	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	165.000,0000	03/02/2022 10:23:51	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	164.900,0000	03/02/2022 10:24:07	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	164.000,0000	03/02/2022 10:24:16	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	164.800,0000	03/02/2022 10:24:22	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	164.900,0000	03/02/2022 10:24:22	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	163.900,0000	03/02/2022 10:24:32	Válido e confirmado

Grand Empreendimentos e Participações LTDA	163.000,0000	03/02/2022 10:24:34	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	163.900,0000	03/02/2022 10:24:46	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	162.900,0000	03/02/2022 10:24:56	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	162.800,0000	03/02/2022 10:25:14	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	162.500,0000	03/02/2022 10:25:16	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	162.000,0000	03/02/2022 10:25:39	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	161.900,0000	03/02/2022 10:26:19	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	160.000,0000	03/02/2022 10:26:28	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	161.800,0000	03/02/2022 10:26:35	Válido e confirmado
Grand Empreendimentos e Participações LTDA	159.800,0000	03/02/2022 10:26:46	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	159.700,0000	03/02/2022 10:27:43	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	155.000,0000	03/02/2022 10:27:56	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	154.800,0000	03/02/2022 10:28:43	Válido e confirmado
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	156.500,0000	03/02/2022 10:29:14	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	154.700,0000	03/02/2022 10:30:08	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	154.600,0000	03/02/2022 10:30:32	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	154.500,0000	03/02/2022 10:31:08	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	154.400,0000	03/02/2022 10:31:39	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	154.300,0000	03/02/2022 10:32:35	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	154.200,0000	03/02/2022 10:33:01	Válido e confirmado

ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	154.100,0000	03/02/2022 10:33:27	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	154.000,0000	03/02/2022 10:33:43	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	153.900,0000	03/02/2022 10:34:06	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	153.800,0000	03/02/2022 10:34:28	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	153.700,0000	03/02/2022 10:35:04	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	153.600,0000	03/02/2022 10:35:25	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	153.500,0000	03/02/2022 10:35:45	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	153.400,0000	03/02/2022 10:36:07	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	153.300,0000	03/02/2022 10:37:08	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	153.200,0000	03/02/2022 10:37:26	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	153.100,0000	03/02/2022 10:37:42	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	153.000,0000	03/02/2022 10:37:59	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	152.900,0000	03/02/2022 10:38:46	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	152.800,0000	03/02/2022 10:39:15	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	152.700,0000	03/02/2022 10:40:00	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	152.600,0000	03/02/2022 10:40:39	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	152.500,0000	03/02/2022 10:41:24	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	152.400,0000	03/02/2022 10:41:58	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	152.300,0000	03/02/2022 10:43:04	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	152.200,0000	03/02/2022 10:43:30	Válido e confirmado



ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	152.100,0000	03/02/2022 10:43:48	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	152.000,0000	03/02/2022 10:44:05	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	151.900,0000	03/02/2022 10:44:55	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	151.800,0000	03/02/2022 10:45:15	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	151.700,0000	03/02/2022 10:45:40	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	151.600,0000	03/02/2022 10:46:00	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	151.500,0000	03/02/2022 10:47:12	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	151.400,0000	03/02/2022 10:47:30	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	151.300,0000	03/02/2022 10:48:41	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	150.000,0000	03/02/2022 10:49:09	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	149.900,0000	03/02/2022 10:49:40	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	149.900,0000	03/02/2022 10:49:42	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	149.800,0000	03/02/2022 10:49:50	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	149.000,0000	03/02/2022 10:49:59	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	148.600,0000	03/02/2022 10:50:08	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	148.000,0000	03/02/2022 10:50:14	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	147.900,0000	03/02/2022 10:50:58	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	147.000,0000	03/02/2022 10:51:15	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	147.800,0000	03/02/2022 10:51:20	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	146.800,0000	03/02/2022 10:51:41	Válido e confirmado

COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	146.000,0000	03/02/2022 10:51:50	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	145.900,0000	03/02/2022 10:52:08	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	145.900,0000	03/02/2022 10:52:11	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	145.000,0000	03/02/2022 10:52:19	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	145.800,0000	03/02/2022 10:52:25	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	144.900,0000	03/02/2022 10:52:49	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	144.000,0000	03/02/2022 10:52:58	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	143.900,0000	03/02/2022 10:53:41	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	143.800,0000	03/02/2022 10:53:54	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	142.000,0000	03/02/2022 10:53:55	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	141.900,0000	03/02/2022 10:54:41	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	140.000,0000	03/02/2022 10:54:57	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	141.800,0000	03/02/2022 10:55:02	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	139.900,0000	03/02/2022 10:55:12	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	138.000,0000	03/02/2022 10:55:27	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	139.800,0000	03/02/2022 10:55:41	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	137.900,0000	03/02/2022 10:56:02	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	137.800,0000	03/02/2022 10:56:40	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	135.000,0000	03/02/2022 10:56:57	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	137.700,0000	03/02/2022 10:57:05	Válido e confirmado

ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	134.900,0000	03/02/2022 10:57:14	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	132.000,0000	03/02/2022 10:57:46	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	134.800,0000	03/02/2022 10:57:59	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	131.900,0000	03/02/2022 10:58:11	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	131.500,0000	03/02/2022 10:58:39	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	130.000,0000	03/02/2022 10:58:46	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	131.400,0000	03/02/2022 10:58:53	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	129.900,0000	03/02/2022 10:59:06	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	128.000,0000	03/02/2022 10:59:29	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	127.500,0000	03/02/2022 11:00:15	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	127.400,0000	03/02/2022 11:01:33	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	127.000,0000	03/02/2022 11:01:50	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	126.900,0000	03/02/2022 11:02:31	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	126.500,0000	03/02/2022 11:02:47	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	126.000,0000	03/02/2022 11:02:55	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	125.900,0000	03/02/2022 11:03:46	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	125.800,0000	03/02/2022 11:04:17	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	125.000,0000	03/02/2022 11:04:23	Válido e confirmado
ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	124.900,0000	03/02/2022 11:04:55	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	124.000,0000	03/02/2022 11:05:14	Válido e confirmado

ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	123.900,0000	03/02/2022 11:05:45	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	123.000,0000	03/02/2022 11:06:21	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	122.700,0000	03/02/2022 11:06:54	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	122.600,0000	03/02/2022 11:07:21	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	122.000,0000	03/02/2022 11:07:33	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	121.900,0000	03/02/2022 11:09:03	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	121.600,0000	03/02/2022 11:10:02	Válido e confirmado
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	120.000,0000	03/02/2022 11:11:31	Válido e confirmado
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	119.900,0000	03/02/2022 11:13:33	Válido e confirmado
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	119.700,0000	03/02/2022 11:13:58	Válido e confirmado

### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

### Negociação

Não houve negociação.

### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	Lances	119.700,0000	03/02/2022 11:18	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	Lances	119.900,0000	17/02/2022 09:12	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	Lances	120.000,0000	17/02/2022 14:34	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

### Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	17/02/2022 09:11	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital, haja vista não ter enviado a documentação impressa conforme

			estipulado no sutitem 5.9, alínea "e" do edital.
ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	17/02/2022 14:34	Inabilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital haja vista que o atestado enviado pela empresa não é compatível como o objeto deste certame.
COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI	04/03/2022 09:31	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

### Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

### Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0442	EPP	02.818.737/0001-41	HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp
FOR0051	ME	11.178.524/0001-93	A.H.L MANUTENÇÕES E SERVIÇOS
FOR0373	ME	13.398.436/0001-22	CARLOS ROBERTO PEREIRA PAIVA
FOR0157	EPP	14.088.972/0001-94	A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI
FOR0781	EPP	22.687.927/0001-84	D M DIAS CHAVES
FOR0015	EPP	22.859.388/0001-13	ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
FOR0507	EPP	27.996.338/0001-00	JSA CONSTRUTORA E SANEAMENTO LTDA
FOR0871	EPP	28.839.916/0001-59	COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI
FOR0497	EPP	30.311.602/0001-20	Grand Empreendimentos e Participações LTDA
FOR0355	EPP	32.278.609/0001-13	MSV CONSTRUTORA EIRELI
FOR0227	ME	43.533.550/0001-89	Veronica Dutra Pereira

### Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	03/02/2022 09:30:36
Pregoeiro	TODOS	Bom dia, Ilmos. Srs. Licitantes.	03/02/2022 09:30:40
FOR0157	Pregoeiro	Bom dia	03/02/2022 09:34:02
Pregoeiro	FOR0227	FOR227, não obstante vossa senhoria não estar online, deixo consignado que o valor lançado esta inexequível.	03/02/2022 09:34:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	03/02/2022 09:38:19

Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	03/02/2022 09:38:43
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	03/02/2022 09:38:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:51:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:51:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:52:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:52:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:53:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:53:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:54:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:54:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:55:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:55:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:56:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:56:23
FOR0157	Pregoeiro	Senhor Pregoeiro pelo entendimento do edital, seria pelo valor global da proposta inclusive os itens e a proposta seria apresentada depois.	03/02/2022 09:57:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:58:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:58:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:59:17
FOR0157	Pregoeiro	Item 1 R\$ 27.980,00	03/02/2022 09:59:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 09:59:26

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:00:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:00:56
Pregoeiro	FOR0157	Ilmo Sr. Licitante, os pedidos de esclarecimentos deverão serem efetuados até dois dias antes do certame conforme disposto no edital.	03/02/2022 10:01:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:01:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:01:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:02:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:02:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:03:27
FOR0157	Pregoeiro	Item 1 R\$ 27.980,00	03/02/2022 10:05:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:05:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:05:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:06:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:06:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:07:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:07:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:08:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:08:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:08:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:09:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:10:14

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:11:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:11:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:12:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:12:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:12:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:13:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:14:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:14:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:15:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:15:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:15:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:16:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:16:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:16:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:17:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:17:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:17:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:17:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:18:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:18:24



Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:19:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:19:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:20:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:20:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:21:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:21:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:21:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:21:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:21:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:22:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:22:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:22:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:22:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:23:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:23:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:23:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:23:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:23:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:16

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:24:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:25:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:25:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:25:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:26:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:26:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:26:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:26:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:27:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:27:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:28:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:29:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:30:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:30:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:31:08


Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:31:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:32:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:33:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:33:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:33:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:34:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:34:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:35:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:35:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:35:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:36:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:37:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:37:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:37:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:37:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:38:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:39:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:40:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:40:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:41:24

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:41:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:43:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:43:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:43:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:44:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:44:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:45:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:45:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:46:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:47:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:47:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:48:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:49:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:49:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:49:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:49:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:49:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:50:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:50:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:50:58

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:51:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:51:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:51:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:51:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:52:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:52:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:52:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:52:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:52:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:52:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:53:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:53:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:53:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:54:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:54:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:55:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:55:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:55:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:55:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:56:02

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:56:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:56:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:57:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:57:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:57:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:57:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:58:11
FOR0227	Pregoeiro	134.900,00	03/02/2022 10:58:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:58:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:58:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:58:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:59:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 10:59:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:00:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:01:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:01:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:02:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:02:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:02:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:03:46

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:04:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:04:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:04:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:05:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:05:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:06:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:06:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:07:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:07:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:09:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:10:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:11:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:13:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	03/02/2022 11:13:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 03/02/2022 - 11:16:58	03/02/2022 11:17:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	03/02/2022 11:17:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	03/02/2022 11:17:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: COBERTURA METALICA Menor lance: R\$ 119.700,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	03/02/2022 11:18:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	03/02/2022 11:18:11
Pregoeiro	FOR0157	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 119.700,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	03/02/2022 11:18:58

Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	03/02/2022 11:19:29
Pregoeiro	TODOS	Prazo de quinze minutos para enviar a documentação solicitada no edital bem como da proposta comercial assinada sob pena de inabilitação.	03/02/2022 11:20:02
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_2.pdf</a> ".	03/02/2022 11:21:06
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_3.pdf</a> ".	03/02/2022 11:21:17
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_4.pdf</a> ".	03/02/2022 11:21:26
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_5.pdf</a> ".	03/02/2022 11:22:16
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_6.pdf</a> ".	03/02/2022 11:22:29
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_7.pdf</a> ".	03/02/2022 11:24:56
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_8.pdf</a> ".	03/02/2022 11:25:12
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_9.pdf</a> ".	03/02/2022 11:26:24
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_10.pdf</a> ".	03/02/2022 11:26:46
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_11.pdf</a> ".	03/02/2022 11:27:52
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_12.pdf</a> ".	03/02/2022 11:28:56
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_13.pdf</a> ".	03/02/2022 11:29:49
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_14.pdf</a> ".	03/02/2022 11:30:08
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_15.pdf</a> ".	03/02/2022 11:31:16
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_16.pdf</a> ".	03/02/2022 11:31:26
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_17.pdf</a> ".	03/02/2022 11:31:35



FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_18.pdf</a> ".	03/02/2022 11:32:17
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_19.pdf</a> ".	03/02/2022 11:36:10
FOR0157	Pregoeiro	O Fornecedor "A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0157_20.pdf</a> ".	03/02/2022 11:36:35
Pregoeiro	FOR0157	A OBRA, mais algum documento?	03/02/2022 11:45:42
FOR0157	Pregoeiro	Estão todos ai	03/02/2022 11:46:09
Pregoeiro	FOR0157	PREZADO FORNECEDOR, POR FAVOR ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSOS, CONFORME ESTIPULADO NO EDITAL E ATENTAR-SE AO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA, SOB PENA DE INVALIDADE DO RESPECTIVO ATO DE HABILITAÇÃO E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, CONFORME SUBITEM 5.9, ALÍNEA "e" DO EDITAL.	03/02/2022 11:46:46
FOR0015	Pregoeiro	O atestado enviado será aceito?	03/02/2022 11:47:33
Pregoeiro	TODOS	O atestado de qualificação técnica foi aceito pela equipe de apoio formada pelos servidores LUIS ANTONIO PONTES CANDIDO FILHO e EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA.	03/02/2022 11:49:09
Pregoeiro	TODOS	ANTECIPANDO NOSSOS AGRADECIMENTOS, FIRMAMO-NOS COM ESTIMA E CONSIDERAÇÃO.	03/02/2022 11:49:43
FOR0015	Pregoeiro	Sem data? Sem valor? Sem quantitativo?	03/02/2022 11:50:27
FOR0015	Pregoeiro	Sr. Fabiano, agradeço a atenção.	03/02/2022 11:52:20
FOR0015	Pregoeiro	Os celulares do dono tem letras no lugar do número	03/02/2022 11:52:55
Pregoeiro	FOR0015	Ilmo. Sr. Licitante, o vencedor ainda não foi habilitado, após a habilitação, vossa senhoria pode impetrar recurso administrativo caso se sinta prejudicado.	03/02/2022 11:55:36
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 03/02/2022 11:56:15.	03/02/2022 11:56:15
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Julgamento de habilitação e demais atos.	03/02/2022 11:56:15
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 17/02/2022 09:00:00	03/02/2022 11:56:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	17/02/2022 09:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	17/02/2022 09:07:47
Pregoeiro	TODOS	Bom dia, Ilmos. Srs. Licitantes.	17/02/2022 09:08:11

FOR0015	Pregoeiro	Bom dia.	17/02/2022 09:08:47
FOR0871	Pregoeiro	bom dia	17/02/2022 09:10:21
Pregoeiro	TODOS	O Licitante A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital, haja vista não ter enviado a documentação impressa conforme estipulado no sutiem 5.9, alínea "e" do edital.	17/02/2022 09:11:46
Pregoeiro	FOR0015	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 119.900,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	17/02/2022 09:12:50
Pregoeiro	FOR0015	ENGBETA, prazo de quinze minutos para iniciar o envio da documentação solicitada no edital bem como da proposta comercial assinada.	17/02/2022 09:16:33
FOR0015	Pregoeiro	Bom dia.	17/02/2022 09:18:15
FOR0015	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, estamos preparando a documentação e tão logo enviaremos.	17/02/2022 09:24:32
FOR0015	Pregoeiro	Solicito prazo de meia hora.	17/02/2022 09:24:37
Pregoeiro	FOR0015	Ilmo. Sr. Licitante, a documentação teria que ser separada antes do início do certame, como toda licitação, até mesmo para verificar se obtém alguma penalidade ou até mesmo eventual ação trabalhista.	17/02/2022 09:26:27
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_21.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:11
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_22.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:15
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_23.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:22
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_24.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:26
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_25.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:30
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_26.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:34
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_27.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:38
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_28.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:42
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_29.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:45
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_30.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:48

FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_31.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:51
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_32.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:55
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_33.pdf</a> ".	17/02/2022 09:29:57
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_34.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:01
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_35.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:04
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_36.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:08
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_37.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:12
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_38.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:16
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_39.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:22
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_40.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:26
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_41.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:29
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_42.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:33
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_43.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:36
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_44.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:40
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_45.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:44
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_46.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:47
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_47.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:51
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_48.pdf</a> ".	17/02/2022 09:30:55
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_49.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:00
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_50.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:05

FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_51.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:08
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_52.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:17
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_53.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:21
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_54.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:25
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_55.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:29
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_56.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:33
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_57.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:37
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_58.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:48
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_59.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:51
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_60.pdf</a> ".	17/02/2022 09:31:53
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_61.pdf</a> ".	17/02/2022 09:32:17
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_62.pdf</a> ".	17/02/2022 09:34:01
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_63.pdf</a> ".	17/02/2022 09:34:27
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_64.pdf</a> ".	17/02/2022 09:34:35
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_65.pdf</a> ".	17/02/2022 09:34:38
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_66.pdf</a> ".	17/02/2022 09:34:42
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_67.pdf</a> ".	17/02/2022 09:34:45
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_68.pdf</a> ".	17/02/2022 09:34:48
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_69.pdf</a> ".	17/02/2022 09:44:44
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_70.pdf</a> ".	17/02/2022 09:44:49

FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_71.pdf</a> ".	17/02/2022 09:44:53
FOR0015	Pregoeiro	O Fornecedor "ENGBETA PROJETOS E CONSTRUÇÃO" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0015_72.pdf</a> ".	17/02/2022 09:44:57
Pregoeiro	TODOS	A equipe de apoio estará analisando os atestados de qualificação técnica.	17/02/2022 10:22:28
FOR0015	Pregoeiro	a) Atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em característica com o objeto da licitação, em qualquer quantidade; 1. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação.	17/02/2022 10:24:34
FOR0015	Pregoeiro	Esses, correto? Se sim, tem com muita folga nos anexos enviados.	17/02/2022 10:24:51
FOR0015	Pregoeiro	Obrigado pelo retorno, aguardamos instruções.	17/02/2022 10:25:10
Pregoeiro	FOR0015	Imo. Sr. Licitante, pedimos que não polua o chat com informações que constem no edital.	17/02/2022 10:25:45
FOR0157	Pregoeiro	gostaria de saber o porque a empresa foi inabilitada ?	17/02/2022 10:26:36
Pregoeiro	FOR0157	Os motivos estão no ato de inabilitação ocorrido às 09h11m46s.	17/02/2022 10:29:45
FOR0015	Pregoeiro	Senhor pregoeiro, poderia suspender para almoçarmos?	17/02/2022 11:20:20
Pregoeiro	TODOS	Suspenderemos a presente sessão para almoço haja vista o atraso na análise dos atestados.	17/02/2022 11:24:49
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 17/02/2022 11:26:07.	17/02/2022 11:26:07
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Almoço	17/02/2022 11:26:07
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 17/02/2022 14:00:00	17/02/2022 11:26:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	17/02/2022 14:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	17/02/2022 14:12:20
FOR0015	Pregoeiro	Boa tarde	17/02/2022 14:13:17
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde	17/02/2022 14:15:54

Pregoeiro	TODOS	Seguiremos com análise da documentação.	17/02/2022 14:16:20
FOR0015	Pregoeiro	Ok, aguardo ordens.	17/02/2022 14:17:18
Pregoeiro	FOR0015	ENGEBETA, analisando os atestados apresentados, a equipe de apoio, formada pelo servidor, EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA, em conjunto com este pregoeiro, comunica que os atestados apresentados por vossa senhoria NÃO SÃO COMPATÍVEIS com o serviço solicitado nesse certame conforme descrito no chamamento editalício.	17/02/2022 14:33:02
Pregoeiro	TODOS	O Licitante ENGEBETA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA- EPP foi inabilitado. Será feita uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital haja vista que o atestado enviado pela empresa não é compatível como o objeto deste certame.	17/02/2022 14:34:29
Pregoeiro	FOR0871	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 120.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	17/02/2022 14:34:48
FOR0015	Pregoeiro	Entraremos com os devidos recursos, pois, temos pintura em estrutura metálica, instalação de alumínio e serralheria em geral.	17/02/2022 14:36:05
Pregoeiro	FOR0871	BAZULOG, prazo de 15 minutos para iniciar o envio da documentação solicitada bem como da proposta comercial assinada.	17/02/2022 14:36:08
FOR0015	Pregoeiro	É um absurdo aceitarem o atestado da primeira classificada e negarem os nossos da prefeitura de Santos, Polícia Militar, entre outros...	17/02/2022 14:36:46
Pregoeiro	FOR0015	O acesso aos recursos é um princípio constitucional e está municipalidade não furtará nenhum licitante.	17/02/2022 14:37:57
FOR0015	Pregoeiro	Além do que, antes de inabilitar o senhor deveria abrir prazo para envio de novas comprovações.	17/02/2022 14:38:51
FOR0015	Pregoeiro	Contudo, em momento oportuno tomaremos as medidas cabíveis.	17/02/2022 14:39:35
FOR0015	Pregoeiro	Sr. Leandro, o senhor enquanto autoridade de pregão está acompanhando o feito, correto?	17/02/2022 14:40:50
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_73.pdf</a> ".	17/02/2022 14:41:32
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_74.pdf</a> ".	17/02/2022 14:42:05
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_75.pdf</a> ".	17/02/2022 14:42:20
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_76.pdf</a> ".	17/02/2022 14:42:29
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_77.pdf</a> ".	17/02/2022 14:42:41
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_78.pdf</a> ".	17/02/2022 14:42:48
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_79.pdf</a> ".	17/02/2022 14:42:53

FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_80.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:02
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_81.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:09
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_82.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:16
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_83.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:26
FOR0015	Pregoeiro	Sr. pregoeiro, pode por gentileza liberar os documentos do concorrente para visualização?	17/02/2022 14:43:32
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_84.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:33
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_85.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:41
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_86.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:50
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_87.pdf</a> ".	17/02/2022 14:43:59
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_88.pdf</a> ".	17/02/2022 14:46:19
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_89.pdf</a> ".	17/02/2022 14:57:12
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_90.pdf</a> ".	17/02/2022 14:59:25
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_91.pdf</a> ".	17/02/2022 15:00:20
FOR0871	Pregoeiro	O Fornecedor "COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTE" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0871_92.pdf</a> ".	17/02/2022 15:08:35
Pregoeiro	FOR0871	BAZULOG, documentação enviada de acordo com o solicitado no edital.	17/02/2022 15:10:30
Pregoeiro	FOR0871	PREZADO FORNECEDOR, POR FAVOR ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSOS, CONFORME ESTIPULADO NO EDITAL E ATENTAR-SE AO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA, SOB PENA DE INVALIDADE DO RESPECTIVO ATO DE HABILITAÇÃO E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, CONFORME SUBITEM 5.9, ALÍNEA "e" DO EDITAL.	17/02/2022 15:10:57
Pregoeiro	FOR0871	ANTECIPANDO NOSSOS AGRADECIMENTOS, FIRMAMO-NOS COM ESTIMA E CONSIDERAÇÃO.	17/02/2022 15:12:43
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 17/02/2022 15:14:40.	17/02/2022 15:14:40
Pregoeiro	TODOS	Motivo: JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS ATOS.	17/02/2022 15:14:40

Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 04/03/2022 09:30:00	17/02/2022 15:14:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	04/03/2022 09:30:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	04/03/2022 09:30:57
Pregoeiro	TODOS	Bom dia, Ilmos Srs. Licitantes, daremos continuidade ao certame.	04/03/2022 09:31:23
Pregoeiro	TODOS	O Licitante COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	04/03/2022 09:31:49
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	04/03/2022 09:31:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : COMERCIAL BAZULOG & TRANSPORTES EIRELI Item : 1 Valor Negociado : 120.000,0000	04/03/2022 09:31:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapas de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	04/03/2022 09:31:59
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	04/03/2022 09:31:59
Pregoeiro	TODOS	Prazo de 3 minutos para interposição de recurso administrativo.	04/03/2022 09:32:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	04/03/2022 09:35:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	04/03/2022 09:35:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	04/03/2022 09:37:01
FOR0871	Pregoeiro	om dia	04/03/2022 09:37:34
Pregoeiro	TODOS	Antecipando nossos agradecimentos, firmamo-nos com estima e consideração.	04/03/2022 09:45:15
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	04/03/2022 09:45:19

### Sessão Pública Suspensa

Às 11:56:15h do dia 03 de fevereiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Julgamento de habilitação e demais atos..

Às 09:07:47h do dia 17 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade FABIANO BALLIANO MALAVASI e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 855800801002021OC00185.

Às 11:26:07h do dia 17 de fevereiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Almoço.



Às 14:12:20h do dia 17 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade FABIANO BALLIANO MALAVASI e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 855800801002021OC00185.

Às 15:14:40h do dia 17 de fevereiro de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS ATOS..

Às 09:30:57h do dia 04 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade FABIANO BALLIANO MALAVASI e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 855800801002021OC00185.

Encerramento realizado por **FABIANO BALLIANO MALAVASI**

Considerações finais

- Antes da fase do credenciamento das empresas foram realizadas as pesquisas no sítio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Relação de Apenados), no [https://www.bec.sp.gov.br,\(E-Sanções\)](https://www.bec.sp.gov.br,(E-Sanções)) e no Portal da Transparência (Sanções), sendo verificado que as mesmas não se encontram impedidas de participarem do presente certame licitatório, conforme comprovantes juntados aos autos. - O Senhor EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA, servidor da Secretaria requisitante, realizou análise técnica da documentação relativa à qualificação técnica e verificou que a documentação técnica apresentada pela empresa BAZULOG atende as exigências editalícias. - A Sra. ELIANE DOMINGUEZ MAZETTO, Membro da Equipe de Apoio, realizou análise técnica da documentação relativa à qualificação econômico-financeira da empresa BAZULOG verificando suas regularidades perante as exigências Editalícias.

Data

04/03/2022 às 09:44:45