REFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
PREFEITURA DE PRAIA GRANDE

ATA DE REALIZAGCAO DO PREGAO ELETRONICO - REGISTRO DE PRECOS

Pregao Eletronico n° : 073/2022

Processo n° : 14.895/2021

Objeto : REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM GERAL DAS EDIFICAC()ES COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA

As 09:32:48 horas do dia 14 de Junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste 6rgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: DIEGO JORGE DE MELO LACERDA, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregdo Eletronico - Registro de Precos em epigrafe, relativo a oferta de compra - OC: 8558008010020220C00117. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposicGes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a
fase de lances.

Resultado da Sessdo Publica

Encerrada com recurso

ITEM 1

Descrigdo : SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA -"AGRUPAMENTO DE PRECOS

UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA -"AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRO, NICO"

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor 1 5.377.999,9900
CNPJ/CPF - Vencedor : 08418935000102 - Anderson Jose da Silva Construcao-ME
Propostas Entregues 145
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes 1 45
Propostas Classificadas 142
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
DELINEA O FORO0888 informou via chat um novo
ENGENHARIA LTDA 1 11.100,0000  14/06/2022 00:00  Desclassificada
valor que nao é possivel corrigir.
O FOR n&o respondeu a solicitagédo a
HERMECON
CONSTRUQOES LTDA 2 3.976.540,0000 06/06/2022 00:00 Desclassificada respeito do valor, e permaneceu inerte
- epp

quanto a novos valores.

g Prado comércio e Desclassifico conforme solicitagdo do

R 3 10.000.000,0000  14/06/2022 00:00  Desclassificada
construgao eireli fornecedor.
Gepro Engenharia
Elétrica e Ambiental 4 10.436.979,6000  13/06/2022 00:00  Classificada classifico o item

Ltda

Caroline Federighi de 5 10.500.000,0000 13/06/2022 00:00 Classificada



Sousa Porto
Engenharia - ME

WR7
ELETROMECANICA E
FACILITIES DO
BRASIL LTDA

scava engenharia e
comercio Itda - me

comercial vila sonia
eireli

Bino Engenharia e
construgao Civil ltda

AMEFAC
CONSTRUgbes eireli -
ME

E. De Oliveira
Instalagbes e
Manutencgoes Eirelli

SRI ENGENHARIA E
CONSTRUGOES E
REFORMAS EIRELI

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

Ederson Willian Teixeira
EIRELI

Anderson Jose da Silva
Construgdo-ME

AGUIAR DA VEIGA
CONSTRUCOES E
SERV DE
TERRAPLANAGEM
eireli epp

KNAY
ADMINISTRACAO E
CONSTRUCOES
EIRELI - ME

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

28 PARTICIPAGOES E
NEGOCIOS LTDA

BITAK COMERCIO DE
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI
ME

Imperpluv
Impermeabilizagdes
Pintura e Reformas e

josé ediniz ribeiro
pinturas -me

SANTA HELENA
GESTAO INTEGRADA
LTDA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

10.900.000,0000

14.326.195,3000

18.890.000,0000

18.894.197,1000

19.000.000,0000

19.000.000,0000

19.290.131,4500

19.350.000,0000

19.577.000,0000

19.800.000,0000

19.800.000,0000

19.800.000,0000

19.800.000,0000

19.850.000,0000

19.877.178,3000

19.880.000,0000

19.880.000,0000

19.881.000,0000

14/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

30/05/2022 00:00

14/06/2022 00:00

06/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

09/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item




UNICA DISTRIBUICAO
DE PRODUTOS E
TERCERIZAGAO DE S

gave construgdes eireli

C W BIONDO
COMERCIO E
MANUTENCAO
ELETRICA,
HIDRAULICA E CIVIL
EIRELI

SINGULAR SERVICOS
E COMERCIO LTDA

valor prestadora de
servicos ltda

Teto Construtora S.A

BETEL MANUTENCAO
PREDIAL LTDA

B2G ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EM
GERAIS LTDA

VIVAL
CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI

I6gica construtora &
consultores eireli

DELTA ENGENHARIA
E SOLUGOES LTDA.

Faz & Pronto
Instalagdes Elétricas e
Servigos de C

Engfox Construcoes
Eireli

Serviceng engenharia e
Manutengéo LTDA ME

VTL COMERCIO
EIRELI me

LMM ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA

NORSUL
CONSTRUCAO CIVIL
LTDA

G.CONTEC
CONSTRUCAO E
TERCEIRIZACAO
LTDA

Belartec-Construgéo
Manutengéo &
Negocios EIRELI

RIOS SEGURANCA

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

19.883.000,0000

19.885.000,0000

19.885.000,0000

19.886.000,0000

19.886.500,0000

19.886.733,4500

19.886.733,4500

19.886.733,4500

19.886.733,4500

19.886.733,4500

19.886.733,4500

19.886.733,4500

20.000.000,0000

21.589.000,0000

28.000.000,0000

29.000.000,0000

30.000.000,0000

30.000.000,0000

35.000.000,0000

500.000.000,0000

12/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

07/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

27/05/2022 00:00

10/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

01/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

11/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

31/05/2022 00:00

14/06/2022 00:00

10/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

27/05/2022 00:00

27/05/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item




ELETRONICA E
SOLUCOES eireli - me

BSG SERVICOS E

SOLUCOES LTDA 44 1.500.000.000,0000
ESPECIALY

TERCEIRIZACAO - 45 100.000.000.000,0000
EIRELI

02/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

AMEFAC CONSTRUg®es eireli - ME

Serviceng engenharia e Manutengéo LTDA
ME

josé ediniz ribeiro pinturas -me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

ESPECIALY TERCEIRIZACAO - EIRELI

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

scava engenharia e comercio Itda - me

josé ediniz ribeiro pinturas -me

Valor

17.200.000,0000

10.436.000,0000

15.345.622,5000

9.500.000,0000

10.435.000,0000

10.435.000,0000

9.300.000,0000

9.200.000,0000

9.200.000,0000

14.309.023,1600

9.100.000,0000

9.000.000,0000

9.101.000,0000

11.000.000,0000

9.099.000,0000

8.950.000,0000

8.500.000,0000

Data/Hora

14/06/2022
10:23:54

14/06/2022
10:24:05

14/06/2022
10:24:31

14/06/2022
10:24:45

14/06/2022
10:24:48

14/06/2022
10:24:48

14/06/2022
10:25:07

14/06/2022
10:25:21

14/06/2022
10:25:42

14/06/2022
10:25:44

14/06/2022
10:26:05

14/06/2022
10:27:27

14/06/2022
10:27:39

14/06/2022
10:27:44

14/06/2022
10:27:53

14/06/2022
10:28:04

14/06/2022
10:28:05

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Situagao




BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

josé ediniz ribeiro pinturas -me

Gepro Engenharia Elétrica e Ambiental Ltda

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES

EIRELI - ME

BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

Ederson Willian Teixeira EIRELI

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

josé ediniz ribeiro pinturas -me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

josé ediniz ribeiro pinturas -me

Gepro Engenharia Elétrica e Ambiental Ltda

scava engenharia e comercio Itda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

scava engenharia e comercio Itda - me

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

9.943.366,7300

8.400.000,0000

8.480.000,0000

8.380.000,0000

8.100.000,0000

8.000.000,0000

8.000.000,0000

8.085.000,0000

17.200.000,0000

8.949.030,0000

7.900.000,0000

8.000.000,0000

7.890.000,0000

7.880.000,0000

7.500.000,0000

7.400.000,0000

7.100.000,0000

7.350.000,0000

7.200.000,0000

7.000.000,0000

6.900.000,0000

25.000.000,0000

6.800.000,0000

14/06/2022
10:28:21

14/06/2022
10:28:35

14/06/2022
10:28:40

14/06/2022
10:29:05

14/06/2022
10:29:12

14/06/2022
10:29:30

14/06/2022
10:29:30

14/06/2022
10:29:36

14/06/2022
10:29:38

14/06/2022
10:29:40

14/06/2022
10:29:43

14/06/2022
10:29:47

14/06/2022
10:30:16

14/06/2022
10:30:20

14/06/2022
10:30:25

14/06/2022
10:30:53

14/06/2022
10:31:16

14/06/2022
10:31:17

14/06/2022
10:31:18

14/06/2022
10:31:39

14/06/2022
10:32:00

14/06/2022
10:32:03

14/06/2022
10:32:21

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




NORSUL CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Ederson Willian Teixeira EIRELI

scava engenharia e comercio Itda - me

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA

gave construcdes eireli

scava engenharia e comercio Itda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

scava engenharia e comercio Itda - me

gave construcdes eireli

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Teto Construtora S.A

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

scava engenharia e comercio ltda - me

scava engenharia e comercio Itda - me

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

14.309.000,0000

7.490.000,0000

6.600.000,0000

6.799.500,0000

6.550.000,0000

6.599.500,0000

6.549.500,0000

7.954.000,0000

18.885.000,0000

6.510.220,0000

6.549.000,0000

6.500.000,0000

6.499.500,0000

6.480.920,0000

17.885.000,0000

6.480.420,0000

18.000.000,0000

6.480.000,0000

6.400.000,0000

6.420.210,0000

6.380.210,0000

6.399.500,0000

6.300.000,0000

14/06/2022
10:32:53

14/06/2022
10:33:01

14/06/2022
10:33:11

14/06/2022
10:33:14

14/06/2022
10:33:52

14/06/2022
10:33:55

14/06/2022
10:34:33

14/06/2022
10:34:34

14/06/2022
10:34:51

14/06/2022
10:34:51

14/06/2022
10:35:08

14/06/2022
10:35:24

14/06/2022
10:35:58

14/06/2022
10:36:18

14/06/2022
10:36:44

14/06/2022
10:36:53

14/06/2022
10:37:10

14/06/2022
10:37:12

14/06/2022
10:37:44

14/06/2022
10:37:49

14/06/2022
10:38:14

14/06/2022
10:38:14

14/06/2022
10:38:18

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a reducdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

scava engenharia e comercio ltda - me

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

Ederson Willian Teixeira EIRELI

scava engenharia e comercio ltda - me

Ederson Willian Teixeira EIRELI

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

scava engenharia e comercio ltda - me

BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

6.290.000,0000

6.299.500,0000

6.280.000,0000

6.250.000,0000

6.279.500,0000

6.270.000,0000

6.249.500,0000

6.240.000,0000

6.240.000,0000

6.230.000,0000

6.210.000,0000

6.200.000,0000

6.200.000,0000

6.000.000,0000

6.199.500,0000

5.966.000,0000

6.960.000,0000

5.965.000,0000

5.950.000,0000

18.000.000,0000

5.900.000,0000

17.000.000,0000

5.890.000,0000

14/06/2022
10:38:46

14/06/2022
10:38:55

14/06/2022
10:39:04

14/06/2022
10:39:29

14/06/2022
10:39:31

14/06/2022
10:39:34

14/06/2022
10:39:47

14/06/2022
10:39:49

14/06/2022
10:39:49

14/06/2022
10:40:07

14/06/2022
10:40:20

14/06/2022
10:40:41

14/06/2022
10:40:51

14/06/2022
10:41:02

14/06/2022
10:41:02

14/06/2022
10:41:39

14/06/2022
10:42:02

14/06/2022
10:42:13

14/06/2022
10:42:44

14/06/2022
10:43:02

14/06/2022
10:43:10

14/06/2022
10:43:29

14/06/2022
10:43:30

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: nao atingiu a redugcdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado




scava engenharia e comercio Itda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

E. De Oliveira Instalagées e Manutengdes
Eirelli

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

scava engenharia e comercio Itda - me

Ederson Willian Teixeira EIRELI

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

scava engenharia e comercio Itda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

gave construgdes eireli

scava engenharia e comercio ltda - me

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

scava engenharia e comercio Itda - me

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

scava engenharia e comercio Itda - me

5.895.000,0000

5.850.000,0000

5.966.100,0000

5.847.000,0000

5.840.000,0000

5.800.000,0000

5.800.000,0000

5.790.000,0000

5.790.000,0000

5.780.000,0000

5.775.000,0000

5.770.000,0000

5.750.000,0000

14.200.000,0000

5.737.820,0000

5.735.820,0000

5.737.000,0000

5.700.000,0000

5.695.000,0000

9.999.900,0000

5.694.500,0000

5.650.000,0000

5.649.500,0000

14/06/2022
10:43:42

14/06/2022
10:43:49

14/06/2022
10:43:53

14/06/2022
10:44:22

14/06/2022
10:44:37

14/06/2022
10:44:53

14/06/2022
10:44:55

14/06/2022
10:45:12

14/06/2022
10:45:14

14/06/2022
10:45:52

14/06/2022
10:46:15

14/06/2022
10:46:17

14/06/2022
10:46:45

14/06/2022
10:48:25

14/06/2022
10:50:30

14/06/2022
10:50:57

14/06/2022
10:51:03

14/06/2022
10:51:21

14/06/2022
10:52:15

14/06/2022
10:52:17

14/06/2022
10:52:42

14/06/2022
10:52:50

14/06/2022
10:53:50

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

scava engenharia e comercio ltda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Ederson Willian Teixeira EIRELI

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

scava engenharia e comercio Itda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

scava engenharia e comercio Itda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

scava engenharia e comercio ltda - me

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

scava engenharia e comercio Itda - me

5.649.000,0000

5.649.000,0000

5.648.000,0000

5.647.500,0000

5.647.000,0000

5.646.000,0000

5.640.000,0000

5.579.760,0000

5.579.000,0000

5.548.350,0000

5.548.000,0000

5.500.000,0000

5.546.850,0000

5.499.500,0000

5.499.000,0000

5.498.500,0000

5.495.000,0000

9.900.000,0000

5.494.500,0000

5.459.800,0000

5.440.000,0000

9.800.000,0000

5.400.000,0000

14/06/2022
10:54:03

14/06/2022
10:54:15

14/06/2022
10:54:32

14/06/2022
10:55:09

14/06/2022
10:55:34

14/06/2022
10:55:50

14/06/2022
10:56:21

14/06/2022
10:56:39

14/06/2022
10:57:11

14/06/2022
10:57:50

14/06/2022
10:58:18

14/06/2022
10:58:31

14/06/2022
10:58:31

14/06/2022
10:59:42

14/06/2022
11:00:08

14/06/2022
11:00:09

14/06/2022
11:00:34

14/06/2022
11:03:16

14/06/2022
11:03:25

14/06/2022
11:03:30

14/06/2022
11:03:57

14/06/2022
11:05:34

14/06/2022
11:05:47

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES

EIRELI - ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

josé ediniz ribeiro pinturas -me

scava engenharia e comercio Itda - me

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

scava engenharia e comercio Itda - me

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

SRI ENGENHARIA E CONSTRUGOES E

REFORMAS EIRELI

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Anderson Jose da Silva Construgdo-ME

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

5.390.000,0000

5.389.500,0000

5.385.000,0000

9.500.000,0000

17.000.000,0000

9.000.000,0000

6.300.000,0000

5.389.500,0000

8.900.000,0000

5.386.000,0000

8.800.000,0000

5.384.500,0000

5.384.000,0000

8.700.000,0000

8.600.000,0000

8.500.000,0000

8.400.000,0000

8.300.000,0000

17.000.000,0000

8.948.530,0000

8.350.000,0000

8.200.000,0000

8.100.000,0000

14/06/2022
11:06:15

14/06/2022
11:07:04

14/06/2022
11:07:32

14/06/2022
11:08:08

14/06/2022
11:08:46

14/06/2022
11:10:41

14/06/2022
11:11:33

14/06/2022
11:12:43

14/06/2022
11:12:43

14/06/2022
11:14:15

14/06/2022
11:14:54

14/06/2022
11:15:03

14/06/2022
11:15:38

14/06/2022
11:17:00

14/06/2022
11:19:13

14/06/2022
11:21:31

14/06/2022
11:23:55

14/06/2022
11:26:38

14/06/2022
11:28:42

14/06/2022
11:29:23

14/06/2022
11:31:38

14/06/2022
11:31:52

14/06/2022
11:34:18

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Anderson Jose da Silva Construgdo-ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

SRI ENGENHARIA E CONSTRUCOES E
REFORMAS EIRELI

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

SRI ENGENHARIA E CONSTRUGOES E
REFORMAS EIRELI

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Anderson Jose da Silva Construgdo-ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Anderson Jose da Silva Construgao-ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

Caroline Federighi de Sousa Porto
Engenharia - ME

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI ME

Anderson Jose da Silva Construgédo-ME

6.900.000,0000

6.200.000,0000

16.999.999,9999

5.500.000,0000

5.382.500,0000

5.380.000,0000

16.500.000,0000

5.382.000,0000

5.381.500,0000

5.379.500,0000

5.380.000,0000

5.379.000,0000

5.379.400,0000

5.379.000,0000

5.379.000,0000

5.378.500,0000

5.378.000,0000

5.378.000,0000

14/06/2022
11:36:42

14/06/2022
11:39:03

14/06/2022
11:41:28

14/06/2022
11:41:31

14/06/2022
11:41:45

14/06/2022
11:42:46

14/06/2022
11:42:56

14/06/2022
11:43:55

14/06/2022
11:44:35

14/06/2022
11:45:32

14/06/2022
11:45:57

14/06/2022
11:46:11

14/06/2022
11:46:42

14/06/2022
11:47:46

14/06/2022
11:49:15

14/06/2022
11:49:43

14/06/2022
11:50:14

14/06/2022
11:50:21

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a reducdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Licitante Valor In:;;oz:o Fim do Prazo Data Decisao Decisao Origem
Anderson Jose da Silva 14/06/2022 14/06/2022 14/06/2022 DIREITO DE
Construgao-ME 5.377.999,9900 12:00:09 12:05:09 12:00:09 ACEITO PREFERENCIA ME-EPP
Negociagdo
N3o houve negociagao.
Analise da Aceitabilidade do Prego
Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa




Anderson Jose da Silva Preferéncia 14/06/2022 o Considero o preco aceitavel mediante
Construgao-ME ME-EPP 5.377.999,9900 12:05 Aceitavel consulta do prego referencial
Adesao
Licitante Valor Data/Hora Situagao Habilitado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI 5.377.999.9900 14/06/2022 Adeséo a melhor Sim
ME 15:26:41 oferta
. - . 14/06/2022 Adesao a melhor .

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME 5.377.999,9900 15:26:49 oferta Sim

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 5.377.999,9900 14/06/2022 Adesao a melhor Sim
15:30:58 oferta

KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES EIRELI - ME 5.377.999,9900 1‘1‘?_2/12_252 /:fde‘i;ac’ a melhor N&o

Habilitagcdao
Licitante Data/Hora Habilitacao Justificativa
Anderson Jose da 14/06/2022 . Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
) ~ Habilitado . )

Silva Construgao-ME 15:25 contidas no edital.
BITAK COMERCIO
DE ARTEFATOS DE 15/06/2022 Habilitado Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
CONCRETO EIRELI 10:01 contidas no edital.
ME
Caroline Federighi de 15/06/2022 . Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
Sousa Porto Habilitado . .

. 10:17 contidas no edital.
Engenharia - ME
ABBA PROJETOS E ~ - N I .
CONSTRUCOES 15/06/2022 Habilitado Docgmenta(;aq do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias

10:44 contidas no edital.

LTDA
KNAY Documentacgao do licitante relativa a habilitagdo ndo encontra-se de acordo com as
ADMINISTRACAO E 15/06/2022 Inabilitado exigéncias contidas no edital. Conforme solicitado via chat, faltaram documentos exigidos
CONSTRUCOES 10:57 em Edital a serem enviados. Tendo em vista a inércia da empresa na complementagéo
EIRELI - ME documental ou manifestagéo, inabilito-a

Manifestacdo de Intencao de Interposicao de Recurso

Recurso interposto. Motivagdo e juizo de admissibilidade disponivel para consulta na aba "recurso" do pregdo eletronico. Caso seja
aceito, serd concedido o prazo de 03 dia(s) para entrega de memoriais e 03 dia(s) para contrarrazdes.

Licitante

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME

Juizo da Admissibilidade Data Hora
Aceitar 15/06/2022 11:02
Aceitar 15/06/2022 11:04

Licitantes
Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante
FOR0815 ME 00.153.384/0001-82  Engfox Construcoes Eireli
FORO0550 EPP 02.818.737/0001-41  HERMECON CONSTRUGOES LTDA - epp
FOR0169  Outros 03.800.441/0001-66  Bino Engenharia e construgao Civil Itda
FORO0300 EPP 07.019.592/0001-32  comercial vila sonia eireli




FORO0166

FORO0110

FOR0655

FOR0873

FORO0080

FOR0193

FORO0606

FORO0076

FORO0162

FOR0492

FOR0650

FOR0474

FORO0765

FORO0139

FORO0348

FORO0619

FOR0418

FORO117

FORO0813

FORO0141

FOR0220

FORO0180

FOR0258

FOR0493

FORO0147

FORO0411

FOR0890

FOR0429

FORO0499

FORO0496

FOR0888

FORO0627

FORO0320

EPP

Outros

ME

ME

Outros

EPP

Outros

ME

EPP

Outros

ME

ME

Outros

ME

Outros

Outros

Outros

ME

EPP

ME

ME

ME

ME

Outros

EPP

ME

EPP

ME

Outros

ME

ME

ME

ME

07.921.581/0001-43

08.254.239/0001-08

08.418.935/0001-02

09.040.938/0001-00

10.537.152/0001-81

12.358.873/0001-50

13.034.156/0001-35

13.398.436/0001-22

13.446.614/0001-43

13.537.193/0001-66

15.356.648/0001-72

16.852.095/0001-01

17.201.220/0001-86

17.614.888/0001-55

17.792.041/0001-60

18.004.395/0001-66

20.522.050/0001-46

20.588.324/0001-08

23.831.160/0001-88

27.399.610/0001-66

27.846.891/0001-58

28.219.973/0001-35

33.143.669/0001-91

34.130.224/0001-30

36.505.460/0001-19

37.082.937/0001-63

37.478.603/0001-03

37.575.393/0001-71

40.291.383/0001-19

41.853.294/0001-81

43.199.568/0001-96

43.375.497/0001-35

44.329.622/0001-33

AGUIAR DA VEIGA CONSTRUGOES E SERV DE TERRAPLANAGEM eireli epp
BSG SERVICOS E SOLUCOES LTDA

Anderson Jose da Silva Construgdo-ME

BETEL MANUTENCAO PREDIAL LTDA

josé ediniz ribeiro pinturas -me

C W BIONDO COMERCIO E MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL EIRELI
Teto Construtora S.A

G.CONTEC CONSTRUGAO E TERCEIRIZAGAO LTDA
Imperpluv Impermeabilizagdes Pintura e Reformas e

Ederson Willian Teixeira EIRELI

Serviceng engenharia e Manutengéo LTDA ME

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME

RIOS SEGURANGA ELETRONICA E SOLUGOES eireli - me
KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES EIRELI - ME

g Prado comércio e construgéo eireli

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME
ESPECIALY TERCEIRIZACAO - EIRELI

Faz & Pronto Instalagdes Elétricas e Servigos de C

gave construcdes eireli

AMEFAC CONSTRUcdes eireli - ME

VIVAL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Belartec-Construgdo Manutengéo & Negocios EIRELI

SRI ENGENHARIA E CONSTRUGOES E REFORMAS EIRELI
WR7 ELETROMECANICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA
scava engenharia e comercio ltda - me

B2G ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA
E. De Oliveira Instalagdes e Manutencdes Eirelli

VTL COMERCIO EIRELI me

NORSUL CONSTRUCAO CIVIL LTDA

DELINEA ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

valor prestadora de servicos Itda




FOR0965 ME 44.626.011/0001-57  LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
FORO0819  EPP 45.879.217/0001-51 SINGULAR SERVICOS E COMERCIO LTDA
FOR0457  EPP 46.158.839/0001-53  SANTA HELENA GESTAO INTEGRADA LTDA
FOR0109  EPP 46.193.085/0001-72  UNICA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E TERCERIZACAO DE S
FOR0995 EPP 46.233.679/0001-60  DELTA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA.
FORO0800 EPP 46.265.235/0001-06 28 PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
FORO0805 Outros 60.306.891/0001-30 I6gica construtora & consultores eireli
FOR0228 EPP 62.513.023/0001-57  Gepro Engenharia Elétrica e Ambiental Ltda
Chat
De Para Mensagem Data/Hora
Sistema s o 14/06/2022
BEC/SP TODOS Sessdo Publica Aberta. 09:32:49
. Bom dia a todos. 14/06/2022
Pregoeiro  TODOS A equipe técnica analisara as propostas apresentadas, solicito que aguardem 09:33:20
) ) 14/06/2022
FOR0888  Pregoeiro  Bom dia 09:33:50
) . 14/06/2022
FOR0228  Pregoeiro = Bom Dia 09:34:11
) 14/06/2022
FOR0474  Pregoeiro ok 09:34-40
) . 14/06/2022
FOR0606  Pregoeiro  bom dia 09:35:18
) 14/06/2022
FOR0429  Pregoeiro  BoM DIA 09:35:31
. ) 14/06/2022
FOR0080  Pregoeiro  Bom dia a todos 09:35:34
) ) 14/06/2022
FOR0493  Pregoeiro  bom dia 09:35:53
14/06/2022
i jall
FOR0619  Pregoeiro  bom dia!! 09:36:02
. . 14/06/2022
FORO0411 Pregoeiro  bom dia 09:36:30
. 14/06/2022
FOR0492  Pregoeiro  BOM DIA 09:36:37
. . 14/06/2022
FOR0627  Pregoeiro  Bom dia. 09:37:17
14/06/2022
) .
FOR0650  Pregoeiro  Bom dia! 09:37:20
Sr Pregoeiro acreditamos que o FOR0888 e o FOR0550 estejam com o valor inexequivel em relagdo o
. o 14/06/2022
FOR0627  Pregoeiro  quantitativo oo,
- 09:39:07
solicitado
FOR0429  Pregoeiro = COM CERTEZA 14/06/2022

09:39:37




FORO0348

FOR0650

Pregoeiro

FORO0348

FORO0888

FORO0888

FORO0873

FOR0627

FORO0873

Pregoeiro

FORO0474

FORO0228

Pregoeiro

FORO0474

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

Pregoeiro

FORO0606

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

Pregoeiro

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Pregoeiro

sr. Pregoeiro pecgo a desclassificacdo da nossa empresa

Acredito que até o for 411 esta inexequivel.

Caros(as) FOR0888 e FOR0550, solicito manifestagado de Vossas Senhorias sobre o valor cotado, se
abrangem ao valor global do certame, tendo em vista que estéo abaixo de 80% do valor referencial, fico
no aguardo por 5 minutos, em caso de inércia serdo consideradas desclassificadas.

o valor enviado esta incorreto

ajustando, favor aguardar

10.870.009,7000

Sr. Pregoeiro, bom dia! Respeitosamente e para manter a equidade neste certame, gostaria de confirmar
o prazo de execugéao do contrato,

uma vez que a clausula terceira que se refere a validade da Ata de Registro causou confusédo na
interpretacdo do prazo de execugao constante no item 7 do edital.

7. PRAZO DE EXECUGAO — O prazo para a execugéo do servigo é de 30 (trinta) dias,contados a partir
da data do recebimento, pelo detentor da Ata, do pedido, requisigdo ou memorando da Unidade
Requisitante

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VALIDADE- O prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos
sera de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

FORO0873 nado tem nada de errado, validade SRP (sistema de registro pregco) 12 meses pela lei 8666/63,
prazo de execugdo apos a emissdo da OS, ou Nota de Empenho 30 dias.

Ok, esclarecido. Obrigada

Caros(as) FOR0228, FOR0474 e FOR0147, solicito manifestagdo de Vossas Senhorias sobre o valor
cotado, se abrangem ao valor global do certame, tendo em vista que estdo bem abaixo do referencial,
fico no aguardo por 5 minutos.

Grato

Bom dia!.. confirmo o valor apresentado

Bom Dia. Sim,, confirmo valor apresentado

Grato pelo retorno

por nada

Por acédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1

Propostas analisadas.

PREZADOS(AS), INICIAREMOS AGORA A ETAPA DE LANCES, SOLICITO QUE SE ATENTEM NO
MOMENTO DE CONFIRMAR SEUS VALORES, POIS O SISTEMA BEC/SP NAO PERMITE
CORREGAO POSTERIOR.

AS CLASSIFICAGOES E DESCLASSIFICAGOES FORAM REALIZADAS PELA EQUIPE DE APOIO,
NO CASO DE DESCLASSIFICAGAO A JUSTIFICATIVA SE ENCONTRA NO PROPRIO SISTEMA
BEC/SP

Inicio da etapa de lances para o item 1

18.000.000.0000

14/06/2022
09:44:59

14/06/2022
09:45:14

14/06/2022
09:45:17

14/06/2022
09:45:29

14/06/2022
09:45:56

14/06/2022
09:48:14

14/06/2022
09:50:44

14/06/2022
10:02:42

14/06/2022
10:04:46

14/06/2022
10:07:57

14/06/2022
10:09:39

14/06/2022
10:11:49

14/06/2022
10:12:43

14/06/2022
10:14:07

14/06/2022
10:16:07

14/06/2022
10:22:25

14/06/2022
10:22:33

14/06/2022
10:23:09

14/06/2022




FORO0348

FORO0606

Sistema
BEC/SP
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Informativo:

disponha

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

for606 o valor n&o é langado no chat, vocé tem que ir em pregéo --] enviar oferta

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances
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Prorrogada fase de lances
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Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances
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Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:
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Informativo:

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances
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Prorrogada fase de lances

70% de desconto
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Prorrogada fase de lances
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Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances
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Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Sr Pregoeiro ndo esta havendo lances porém o sistema esta prorrogando automaticamente e isso

Informativo: Prorrogada fase de lances

esta havendo lances sim, mas nédo sdo
entre os primeiros colocados

O sistema BEC/SP permite que sejam dados lances desde que reduza de seu préprio valor,
aparentando que n&o esta havendo pois nado esta reduzindo o menor valor registrado, mas que estéo
sendo computados.

Verificarei o andamento dos lances que estdo sendo computados.

obrigada

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances
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Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

HUM?

Prezados(as), favor utilizar o chat quando necessario.
Grato

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Uma situagado até entdo algumas ofertas langada no sistema da Bec estava abaixo do valor referencial,

fico imaginando agora?
Tem algo que néo esta cruzando informacdes?

Caros(as) FOR0228, FOR0474 e FOR0147, solicito manifestagdo de Vossas Senhorias sobre o valor
cotado, se abrangem ao valor global do certame, tendo em vista que estdo bem abaixo do referencial,

fico no aguardo por 5 minutos.
Grato

ok confirmo

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 14/06/2022 - 11:53:21

Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.

Informativo: Iniciada fase de Direito de Preferéncia.

Fase de direito de preferéncia iniciada para o item 1

Informativo: O licitante FOR0655 exerceu o seu Direito de Preferéncia para o item 1

Sr PREGOEIRO, os valores apresentados estdo com ofertas ABAIXO de 70 % do valor referencial,
portando devem ser desclassificados. Valor minimo de 5.966.000.00

Informativo: Iniciada fase de negociagao.

Etapa de negociagéo item 001:

SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PINTURA -"AGRUPAMENTO DE PRECO
Menor valor: R$ 5.377.999,9900

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador
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TODOS
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FOR0655

TODOS

FOR0655

FORO0619

Pregoeiro

Pregoeiro

FOR0619

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

FORO0147

FORO0147

Prezado(a) FOR0655, mais alguma redugdo ou arredondamento que possa registrar nesta etapa de
negociagao?

Mas Sr Pregoeiro eu vou cobrir os 5 %

Na&o justifica, esta tudo errado esse certame?

Caro(a) FOR0655, mais alguma redugao nesta etapa de negociagéo?
nao temos como reduzir mais

Etapa de negociagéo encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.

Sr .Pregoeiro ndo declinei .

(VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 5.377.999,9900 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

Aceitabilidade do preco encerrada e habilitagéo iniciada.
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botdo.

b g -“lk“.“"'\-".'v-M
WL T o De: e @ W Parz; e

~-Botio paraincusdo do anexo

1| (e 1|
=i & ! Mensagem -
Digite sua mensagem Enviar !

T i 2 Ve e P P PO N g N e

1 [m]

R

PREZADO(A) FORNECEDOR(A), SOLICITO QUE ENCAMINHE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
E PROPOSTA COMERCIAL COM OS VALORES NEGOCIADOS E ATUALIZADOS, ASSINADA E
DIGITALIZADA CONFORME CONDICOES ESTIPULADAS NO EDITAL, VIA CHAT, POR GENTILEZA.

Prezado(a) FOR0619, no pregéo eletrénico ndo ha declinio

Sr. solicito que peca planilha de composicéo de custo?

Que Bagunca!

Refere-se ao direito de preferéncia?

Sr Pregoeiro , com relagéo ao valor abaixo 70% da referencia de acordo com a Lei 8666, o Sr pode me
dar um retorno por favor?

ou seja qualquer valor que eu colocasse ele poderia ter a preferéncia ,correto

PESSOAL VEJA ABAIXO O QUE O PREGOEIRO DIGITOU PARA MIM E OUTTROS
CONCORRENTES, MEU VALOR INICIAL R$ 10.900.000,0000

Caros(as) FOR0228, FOR0474 e FOR0147, solicito manifestacdo de Vossas Senhorias sobre o valor
cotado, se abrangem ao valor global do certame, tendo em vista que estdo bem abaixo do referencial,
fico no aguardo por 5 minutos.

Grato

Brincadeira essa situagdo?

Prezado(a), seja direto em sua situagéo, o que deseja?

Seu valor foi aceito e poderia entrar em lances, que néo o fez. Solicitei manifestacdo de todos que se
encontravam abaixo ou préximos de 50% para conferir se estavam cotados os seus valores corretos, no
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que fui prontamente respondido em casos positivos ou negativos, abrindo assim a etapa de lances. Para
vossa senhoria todos deviam ficar estaticos na etapa de lances ou algo assim?

. Nao exatamente, o direito de preferéncia ndo seria oferecido se seu valor final estivesse acima de 5% do 14/06/2022
Pregoeiro  FOR0619

valor final da ME/EPP 12:21:53
o : ) )
Pregoeiro FOR0429 Erezado(a), a §666, art. 48, §1° refere-se a obras e servicos de engenharia, no presente caso, o de 14/06/2022
pinturas ndo foi enquadrado nestes moldes. 12:22:35
) . ) ) 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_2.pdf". 12:26-31
. N . " ) - , 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_3.pdf". 12:26:38
. . . . 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_4.pdf". 12:26-48
. N . " ) - ) 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_5.pdf". 12:26:55
. . . . 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_6.pdf". 12:27-06
. N . " ) - , 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_7.pdf". 12:44:12
. . . . 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_8.pdf". 12-44-47
Caro(a) ANDERSON JOSE DA SILVA CONSTRU(}AO-ME, solicito que continue o envio documental,
. . 14/06/2022
Pregoeiro  FOR0655  por gentileza. .
12:59:31
Grato
. Prezados(as), faremos uma suspensé&o para o almogo, retornaremos as 14h30 da data de hoje 14/06/2022
Pregoeiro TODOS 1 4/06/2022) 13:05:05
Caro(a) ANDERSON JOSE DA SILVA CONSTRUCAO-ME, solicito que j& separe o restante dos
. . - S . 14/06/2022
Pregoeiro FOR0655  documentos, bem como proposta comercial e declaragdes, para o envio célere apos a retomada. 13:05:17
Grato :05:
Pregoeiro  TODOS Sessé&o publica suspensa em 14/06/2022 13:05:45. 1:?8?2?
Pregoeiro  TODOS Motivo: Almogo, retomada as 14h30 do dia de hoje (14/06/22) 1‘1‘208;2222
Pregoeiro  TODOS Reativagao prevista para 14/06/2022 14:30:00 1:{,508;2222
Sistema . . . 14/06/2022
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO 14:30:00
. s o . 14/06/2022
Pregoeiro  TODOS Sessédo Publica reativada. 14:31:37
. 14/06/2022
Pregoeiro  TODOS Boa tarde a todos 14:31-51
14/06/2022
i 1
FOR0619  Pregoeiro  Boa tarde ! 14:39-52
Pregoeito  FOR0B55 Caro(a) ANDERSON.JOSE DA SILVA CONSTRUGAO-ME, solicito que prossiga com o envio 14/06/2022
documental, por gentileza 14:32:59
. " . " ) - , 14/06/2022
FOR0655  Pregoeiro O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_9.pdf". 14:34:33
FORO0411 Pregoeiro  Sr. Pregoeiro, boa tarde! A empresa pode se valer ainda da prerrogativa do Item 6.15. do Edital? ITEM 14/06/2022

6.15 Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus pregos ao valor da 14:49:06
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FOR0655

FORO0655

FOR0655

FORO0655

Pregoeiro
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FOR0655
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FORO0411
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Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

FORO0655

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Pregoeiro

TODOS

proposta do licitante mais bem classificado.

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

10.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

11.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

12.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

13.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

14.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

15.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

Boa tarde. Em resposta ao solicitado as 14:49:06, certamente poderdo. A fase de adesao sera

anunciada ap6s a habilitagdo da melhor classificada.

Neste momento os interessados deverdo se pronunciar no botéo respectivo para que sejam os
aderentes ao item. Solicito que se mantenha online e atento, pois o prazo dado geralmente é de 05

minutos para a Adeséo
Att.

16.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EORQ0655

17.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

18.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655

Obrigado.

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_20.pdf".

O Fornecedor "Anderson Jose da Silva Constru" enviou o arquivo "EOR0655_21.pdf".

Solicito que aguarde enquanto a equipe técnica verifica a documentacao relativa a qualificagéo técnica.

Att.

19.pdf".

O Licitante Anderson Jose da Silva Construgéo-ME foi habilitado para o Iltem 1.

Justificativa: Documentacgéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias

contidas no edital.

Prezados(as), encerrarei a habilitagdo neste momento e o sistema abrird a opgédo de adesdo ao valor
melhor classificado, se atentem que ao término do prazo ndo sera mais possivel a manifestacao.

Att.

Fase de Adeséo iniciada.

Prezados(as), esta aberto o prazo de 05 minutos para manifestacdo de intencéo de Adeséo.

como fago para aderir

O Licitante BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME aderiu ao valor de R$

5.377.999,9900 no item 1.
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BEC/SP
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Pregoeiro

FOR0474

FOR0474

FOR0474

Pregoeiro

FORO0619

FORO0619

FOR0619

FORO0619

FOR0474

FOR0619

FORO0619

FOR0619

FORO0619

FORO0139

TODOS

FORO0474

Pregoeiro

TODOS

TODOS

TODOS

Pregoeiro

TODOS

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

O Licitante Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME aderiu ao valor de R$ 5.377.999,9900
no item 1.

Prezado(a), as telas que aparecem para mim e para vossa senhoria sdo diferentes, mas provavelmente
ha um botdo para adesao neste momento em sua tela.

sim! tudo ok

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA aderiu ao valor de R$ 5.377.999,9900 no item
1.

O Licitante KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES EIRELI - ME aderiu ao valor de R$
5.377.999,9900 no item 1.

Fase de adeséo encerrada e fase de habilitacdo dos licitantes que aderiram ao prego iniciada

Agora eu mando a documentacéo correto !

PREZADOS(AS) FORNECEDORES(AS) ADERENTES, SOLICITO QUE ENCAMINHEM OS
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTA COMERCIAL COM OS VALORES ADERIDOS,
ASSINADA E DIGITALIZADA CONFORME CONDIGOES ESTIPULADAS NO EDITAL, VIA CHAT, POR
GENTILEZA.

O Fornecedor "Caroline Federighi de Sousa Po" enviou o arquivo "EOR0474_22.pdf".

a minha habilitacdo esta toda em um unico arquivo

estou adequando a planilha

Prezados(as) aderentes, a critério deste pregoeiro, em observancia ao subitem 6.8.2.3, poderemos
suspender a sessao para a formalizagéo da proposta comercial.

Caso cheguemos préximos ao término do expediente, tendo em vista a quantidade de itens que
englobam o objeto deste, continuaremos amanha em horario a ser definido.

Att.

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_23.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_24.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_25.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_26.pdf".

ok

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_27.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_28.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_29.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_30.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_31.pdf".
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FORO0139
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Pregoeiro
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Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_32.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_33.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_34.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_35.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139 36.pdf".

Sr. Pregoeiro, devido ao horario e para readequar a planilha, solicitamos o prazo referente ao subitem

6.8.2.3

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_37.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOQ" enviou o arquivo "FOR0139 38.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_39.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOQ" enviou o arquivo "EFOR0139 40.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_41.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOQ" enviou o arquivo "EFOR0139 42.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EFOR0139_43.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCQO" enviou o arquivo "EOR0139 44.pdf".

Sr. Pregoeiro, devido ao horario e para readequar a planilha, solicitamos o prazo referente ao subitem

6.8.2.3

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_45.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "FOR0139 46.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCQO" enviou o arquivo "EOR0139_47.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "FOR0139 _48.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_49.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "FOR0139 50.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "EOR0139_51.pdf".

O Fornecedor "KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCO" enviou o arquivo "FOR0139 52.pdf".
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O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_53.pdf".

Prezado(a), provavelmente n&o havera tempo habil para finalizarmos a sessao hoje, e em observancia
ao subitem 6.8.2.3 suspenderemos, mas nado sera ofertado os dois dias, retornaremos amanha, em
horario a ser informado.

Solicito que continue enviando o restante dos documentos, para que tentemos deixar apenas a proposta
comercial para o recebimento amanha.

Att.

ok aguardamos o horario para retomarmos a sessao amanha

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_54.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_55.pdf".

O Fornecedor "BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE" enviou o arquivo "EOR0619_56.pdf".

Prezados(as), tendo em vista o horario, em observancia ao subitem 6.8.2.3. do Edital, as 16h15, horario
informado pelo BEC/SP, suspenderemos a presente Sessao para amanha, dia 15/06/22 as 10h00.
Att.

Sesséo publica suspensa em 14/06/2022 16:16:19.

Motivo: Observando o subitem 6.8.2.3. do Edital, suspendo a presente para o término da formalizagéo
da proposta comercial e documentos. Retomada as 10h00 do dia 15/06/2022

Reativacgao prevista para 15/06/2022 10:00:00

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sesséo Publica reativada.

Bom dia a todos

O Licitante BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME foi habilitado para o item
1.

Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

Caro(a) CAROLINE FEDERIGHI DE SOUSA PORTO ENGENHARIA - ME, de vossa senhoria falta a
proposta comercial

BOM DIA

ESTOU ANEXANDO

bom dia

O Fornecedor "Caroline Federighi de Sousa Po" enviou o arquivo "EOR0474_57.pdf".

Caro(a) KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, de vossa senhoria falta a proposta
comercial, declaracdes e Certiddo de Regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por tempo
de servigo (FGTS) solicitado no subitem 4.1.4.5 do Edital
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Pregoeiro  FOR0627  Caro(a) ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, de vossa senhoria falta toda a documentagéo 15/06/2022

ainda. 10:03:19
) s 15/06/2022

FOR0627 Pregoeiro Bom dia, ja estamos anexando 10:03:42
) " . - . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_58.pdf". 10:06:29
) . . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_59.pdf". 10-06-38
) " . - . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_60.pdf". 10:06-46
i " . - . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_61.pdf". 10-06-53
) " . - \ 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_62.pdf". 10:07:02
; " . - . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_63.pdf". 10:07-10
) ) . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_64.pdf". 10:07:17
; " . - \ 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_65.pdf". 10:07:26
) ) . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_66.pdf". 10-07-37
; " . - . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_67.pdf". 10:07-48
; " " anyi P . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_68.pdf". 10-07-54
) " . - . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_69.pdf". 10:08:01
) . . . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_70.pdf". 10-08:09
) " I - \ 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_71.pdf". 10:08:16
; " " anyi P . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_72.pdf". 10-08:24
) " . - . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_73.pdf". 10:08:36
; " - - \ 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_74.pdf". 10-08:43
) " . - \ 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_75.pdf". 10:08:50
; " "o - \ 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_76.pdf". 10:08:58
; " " anyi o " . 15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_77.pdf". 10:09:07
15/06/2022

FOR0627  Pregoeiro O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_78.pdf". 10:09:17
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O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_79.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_80.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_81.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_82.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_83.pdf".

O Licitante Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME foi habilitado para o item 1.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_84.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0627_85.pdf".

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o item 1.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

Caro(a) KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, solicito manifestacdo ou que inicie o
envio documental anteriormente solicitado, dentro de 10 minutos, sob pena de inabilitagéo.
Att.

O Licitante KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES EIRELI - ME foi inabilitado para o item 1.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo ndo encontra-se de acordo com as
exigéncias contidas no edital. Conforme solicitado via chat, faltaram documentos exigidos em Edital a
serem enviados. Tendo em vista a inércia da empresa na complementagao documental ou manifestagao,
inabilito-a

Srs. Licitantes, as informagdes cadastrais do licitante vencedor poderéo ser consultadas, durante a
sessao publica, selecionando o item e clicando no botéo Ficha cadastral licitante.

Valor
Negociado :
5.377.999,9900

Iltem :

Licitante vencedor : Anderson Jose da Silva Construgao-ME 1

Etapa de Habilitacdo encerrada e fase de Manifestagédo de Intengédo de Recurso iniciada.

A partir deste horario, qualquer licitante podera interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta
sessdo publica.

Prezados(as), prazo de 05 minutos para manifestacéo recursal, no campo préprio do sistema BEC/SP.
Att

qual a fungdo da adesao?

Prezados(as), ao tentar finalizar a manifestagdo recursal, o sistema informou que ha licitante com a
janela de manifestagéo aberta. Aguardarei por mais 03 minutos, improrrogavelmente, para que finalizem,
pois no momento é solicitado apenas a manifestacéo, o sistema oferecera automaticamente os prazos
para razdes e contrarrazdes.

Att.

Ao aderir ao valor do melhor classificado, os aderentes ficam automaticamente como "substitutos" do
primeiro classificado, caso este por ventura ndo assine o termo de ata, por exemplo, ndo necessitando
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nova sessao para negociagao e habilitagéo, pois os aderentes ja estdo habilitados também, e com as
condigdes do melhor classificado, resumidamente é esta a fungéo.
Att.

ok obrigado!

Senhores licitantes, informamos aos recorrentes que a motivagdo do recurso sera analisada pelo
pregoeiro, caso o recurso seja aceito, poderdo apresentar memoriais de recurso, no prazo de 3 dia(s) e
aos demais licitantes, que poder&o apresentar contrarrazées em igual nimero de dias, que comecarao a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no endereco
definido no edital.

Informativo: Juizo de Admissibilidade de Recursos

Informativo: Elaboragéo da Ata

FORAM REALIZADAS AS PESQUISAS NO SIiTIO DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SAO PAULO (RELAGAO DE APENADOS), NO HTTPS://WWW.BEC.SP.GOV.BR,(E-SANGCOES),
NO PORTAL DA TRANSPARENCIA (SANGOES) E CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS
(CEIS E CNEP), SENDO VERIFICADO QUE AS MESMAS NAO SE ENCONTRAM IMPEDIDAS DE
PARTICIPAREM DO PRESENTE CERTAME LICITATORIO, CONFORME COMPROVANTES
JUNTADOS AOS AUTOS.

O SR. DIEGO JORGE DE MELO LACERDA, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO E SERVIDOR DA
SECRETARIA DE EDUCAGAO, REALIZOU ANALISE TECNICA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
OFERTADAS PELOS LICITANTES E REALIZOU A CLASSIFICAGAO E/OU DESCLASSIFICAGAO DAS
PROPOSTAS, CONFORME VERIFICA-SE NO SISTEMA DO BEC/SP. POR FIM CONSTATOU QUE AS
PROPOSTAS CLASSIFICADAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES ATENDERAM AS DESCRIGCOES
CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL

PREZADOS(AS) FORNECEDORES(AS), POR FAVOR ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSOS, CONFORME ESTIPULADO NO EDITAL E
ATENTAR-SE AO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APOS O ENCERRAMENTO DA SESSAO PUBLICA,
SOB PENA DE INVALIDADE DO RESPECTIVO ATO DE HABILITAGAO E A APLICACAO DAS
PENALIDADES CABIVEIS, CONFORME SUBITEM 6.9, ALINEA "F" DO EDITAL.

NO CASO DO FORNECEDOR TER APRESENTADO TODA A DOCUMENTAGAO NOS MOLDES
PREVISTOS NO SUBITEM 6.9, ALINEA “F.2" DO EDITAL, FICA ISENTO DA OBRIGATORIEDADE DE
ENVIO DOS DOCUMENTOS FiSICOS

O sistema abrird prazo automaticamente para razées e contrarrazées.

O sistema BEC/SP ndo aceita anexos, entdo, caso haja necessidade de envio de algum anexo para
juntada na fundamentagao recursal ou contrarrazdes, podem enviar aos e-mails constantes no Edital,
sead522@praiagrande.sp.gov.br ou licitacao@praiagrande.sp.gov.br, mas ndo esquegam de preencher
o sistema BEC/SP com suas fundamentacgdes.

Att.

Alguma duvida ou algo que queiram constar em Ata?

Sessao publica encerrada (com manifestagcdes de interpor recurso).
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Sessdo Publica Suspensa

As 13:05:45h do dia 14 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Almogo, retomada as 14h30 do dia de hoje

(14/06/22).

As 14:31:37h do dia 14 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste érgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdao n® 8558008010020220C00117.
As 16:16:19h do dia 14 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Observando o subitem 6.8.2.3. do Edital,
suspendo a presente para o término da formalizacdo da proposta comercial e documentos. Retomada as 10h00 do dia 15/06/2022.
As 10:00:23h do dia 15 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste érgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdo n® 8558008010020220C00117.

Encerramento realizado por Roberto Wege Fonseca




Roberto Wege Fonseca - Pregoeiro

Consideragdes finais Nada mais a constar, encerro a presente Sessédo Publica. Agradecemos a participagado de todos. Atenciosamente, ‘

‘ Data 15/06/2022 as 11:20:24 ‘




