REFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE
PREFEITURA DE PRAIA GRANDE

ATA DE REALIZAGCAO DO PREGAO ELETRONICO - REGISTRO DE PRECOS

Pregédo Eletronico n° : 078/2022
Processo n° : 12.081/2021
Objeto : REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE MATERIAL DE SERRALHERIA

As 09:30:53 horas do dia 20 de Junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste dérgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e
respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Barbara Aparecida Lopes da Fonseca, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregdo Eletronico - Registro de Precos em epigrafe, relativo a oferta de compra - OC: 8558008010020220C00124. Inicialmente o
Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposicGes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a
fase de lances.

Resultado da Sessdo Publica

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 01
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor D -

Propostas Entregues 112

Desisténcia de Propostas : 0

Propostas Restantes 112

Propostas Classificadas 112

Resultado do Item : Proposta de revogacéo

Justificativa : CONFORME PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, FOI CONSTATADO UM EQUfVOCO NA UNIDADE DE

MEDIDA DO LOTE, SENDO O PRESENTE LOTE CANCELADO NESTA OFERTA DE COMPRAS.

Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situacao Justificativa
VIDRAGCARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 535.000,0000  06/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

construtora mont vale

2 562.000,0000 15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
EIRELI me
ABBA PROJETOS E . . )
CONSTRUCOES LTDA 2 562.000,0000 19/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
Alexandre Milani das 3 562.785,0000  06/06/2022 00:00 Classificada  classifico o item
Chagas
ERGANOUS 3 562.785,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ENGENHARIA LTDA




comercial vila sonia 4 562.785,4000 14/06/2022 00:00 Classificada
eireli

classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

4 562.785,4000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

SALUTI & CIA LTDA 5 600.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUCAO E
TERCEIRIZAGAO
LTDA

6 50.000.000,0000 12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

6 50.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

GSK Comércio e

P 7 1.000.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
Industria Eireli

SPINELLO
TECNOLOGIA EM 8 1.500.000.000,0000  08/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
SERVICOS EIRELI

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Nao houve lances.

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Nao houve analise de aceitabilidade.

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcao

Nao houve habilitagdo.

ITEM 2

Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICQO", LOTE 02
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 3.699.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 17887717000108 - construtora mont vale EIRELI me
Propostas Entregues 112

Desisténcia de Propostas : 0

Propostas Restantes 112

Propostas Classificadas 112

Propostas




Licitante

A. F. SILVA

construtora mont vale
EIRELI me

Alexandre Milani das
Chagas

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI
ME

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA
LTDA

comercial vila sonia
eireli

SALUTI & CIA LTDA

G.CONTEC
CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO
LTDA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

Ordem

10

1"

12

Valor

5.000.000,0000

6.000.000,0000

9.000.000,0000

9.090.000,0000

9.092.697,0000

9.092.697,5000

9.092.697,5000

9.092.733,5000

9.200.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

9.000.000.000,0000

Data/Hora

17/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

02/06/2022 00:00

06/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

19/06/2022 00:00

Situagao Justificativa
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

construtora mont vale EIRELI me

construtora mont vale EIRELI me

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

Valor

8.999.999,0000

4.999.999,0000

4.999.500,0000

4.999.500,0000

4.750.000,0000

6.365.000,0000

Data/Hora

20/06/2022
14:08:40

20/06/2022
14:09:02

20/06/2022
14:09:29

20/06/2022
14:09:39

20/06/2022
15:03:10

20/06/2022
15:16:48

Valido e confirmado

Situagao

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




A. F. SILVA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

5.990.000,0000

4.600.000,0000

4.370.000,0000

4.350.000,0000

4.135.000,0000

4.130.000,0000

4.129.500,0000

4.129.000,0000

4.128.500,0000

4.128.000,0000

4.127.500,0000

4.127.000,0000

4.126.500,0000

4.125.000,0000

4.124.500,0000

4.124.000,0000

4.123.000,0000

4.122.500,0000

4.122.000,0000

4.121.000,0000

4.120.500,0000

4.019.000,0000

4.018.500,0000

20/06/2022
15:44:11

20/06/2022
16:00:59

20/06/2022
16:14:33

20/06/2022
17:37:11

20/06/2022
17:39:47

20/06/2022
17:43:16

20/06/2022
17:44:47

20/06/2022
17:45:16

20/06/2022
17:46:16

20/06/2022
17:47:34

20/06/2022
17:48:01

20/06/2022
17:50:02

20/06/2022
17:51:12

20/06/2022
17:52:35

20/06/2022
17:54:45

20/06/2022
17:56:12

20/06/2022
17:57:44

20/06/2022
18:00:47

20/06/2022
18:01:58

20/06/2022
18:04:24

20/06/2022
18:06:20

20/06/2022
18:09:01

20/06/2022
18:14:02

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

4.018.000,0000

4.017.000,0000

4.016.500,0000

4.016.000,0000

4.015.000,0000

4.014.500,0000

4.014.000,0000

4.013.500,0000

4.012.000,0000

4.011.500,0000

4.011.000,0000

4.010.500,0000

4.010.000,0000

4.009.500,0000

4.009.000,0000

4.008.500,0000

4.006.000,0000

4.005.500,0000

4.004.000,0000

4.003.000,0000

4.002.500,0000

4.002.000,0000

4.001.500,0000

20/06/2022
18:14:45

20/06/2022
18:15:42

20/06/2022
18:17:07

20/06/2022
18:17:43

20/06/2022
18:17:47

20/06/2022
18:18:28

20/06/2022
18:18:59

20/06/2022
18:19:37

20/06/2022
18:20:24

20/06/2022
18:21:20

20/06/2022
18:21:55

20/06/2022
18:22:19

20/06/2022
18:22:45

20/06/2022
18:23:17

20/06/2022
18:23:31

20/06/2022
18:24:57

20/06/2022
18:25:45

20/06/2022
18:26:12

20/06/2022
18:26:43

20/06/2022
18:27:07

20/06/2022
18:28:06

20/06/2022
18:28:28

20/06/2022
18:28:54

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

construtora mont vale EIRELI me

4.000.500,0000

4.000.000,0000

4.000.000,0000

3.980.000,0000

3.978.000,0000

3.970.000,0000

3.968.000,0000

3.950.000,0000

3.948.000,0000

3.900.000,0000

3.890.000,0000

3.850.000,0000

3.800.000,0000

3.799.500,0000

3.790.000,0000

3.780.000,0000

3.778.000,0000

3.770.000,0000

3.700.000,0000

3.699.500,0000

20/06/2022
18:29:17

20/06/2022
18:29:36

20/06/2022
18:29:48

20/06/2022
18:31:40

20/06/2022
18:32:05

20/06/2022
18:32:48

20/06/2022
18:33:05

20/06/2022
18:34:00

20/06/2022
18:34:34

20/06/2022
18:35:31

20/06/2022
18:36:49

20/06/2022
18:37:41

20/06/2022
18:38:27

20/06/2022
18:39:01

20/06/2022
18:40:36

20/06/2022
18:41:00

20/06/2022
18:42:08

20/06/2022
18:42:55

20/06/2022
18:43:44

20/06/2022
18:58:06

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Licitante Valor Inicio do Prazo Fim do Prazo Data Decisao Decisao Origem
ERGANOUS ENGENHARIA 0.0000 22/06/2022 22/06/2022 22/06/2022 DESISTIU DIREITO DE
LTDA ’ 16:21:58 16:26:58 16:21:58 PREFERENCIA ME-EPP
Alexandre Milani das 0,0000 22/06/2022 22/06/2022 22/06/2022 DESISTIU DIREITO DE
Chagas 16:27:48 16:32:48 16:27:48 PREFERENCIA ME-EPP




Negociacdo

N3o houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
construtora mont vale Lances 3.699.500,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr.ego aceitavel mediante consulta do
EIRELI me 16:51 preco referencial

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcdao
Licitante Data/Hora Habilitacao Justificativa
construtora mont vale 23/06/2022 . Documentacgao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as
Habilitado A ) ;
EIRELI me 13:08 exigéncias contidas no edital.
ITEM 3
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 03
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor 1 474.500,0000
CNPJ/CPF - Vencedor : 17887717000108 - construtora mont vale EIRELI me
Propostas Entregues 111
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes 111
Propostas Classificadas 111
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 701.257,3600  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME
Alexandre Milani das 2 748.000,0000  02/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

Chagas

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 748.000,0000  20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

construtora mont vale

4 748.000,0000 09/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
EIRELI me
Z?r::?m'a' vila sonia 5 748.407,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LUMETAL
ESQUADRIAS . - . .
METALICAS EIRELI 6 748.407,0000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
EPP
LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 7 748.407,0000 20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA
ERGANOUS 8 748.407,0000 18/06/2022 00:00 Classificada

classifico o item




ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA 9 760.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
G.CONTEC
CONSTRUCAO E 10 50.000.000,0000 12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM

LOGISTICA, 11 50.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
REFRIGERACAO
Desisténcia
N&o houve desisténcia.
Lances Ofertados
Licitante Valor Data/Hora Situagao

construtora mont vale EIRELI me

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E TERCEIRIZAGAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

700.000,0000

699.000,0000

698.500,0000

734.000,0000

698.000,0000

697.500,0000

697.500,0000

697.000,0000

676.500,0000

676.000,0000

675.500,0000

675.000,0000

675.000,0000

671.625,0000

670.000,0000

669.500,0000

669.000,0000

668.500,0000

667.000,0000

666.500,0000

666.000,0000

665.500,0000

633.000,0000

20/06/2022 14:09:02

20/06/2022 14:09:39

20/06/2022 14:10:27

20/06/2022 14:10:37

20/06/2022 14:18:24

20/06/2022 14:19:39

20/06/2022 14:33:10

20/06/2022 14:35:22

20/06/2022 14:36:07

20/06/2022 14:41:50

20/06/2022 14:45:09

20/06/2022 14:54:54

20/06/2022 15:02:57

20/06/2022 15:03:10

20/06/2022 15:36:33

20/06/2022 15:38:06

20/06/2022 15:41:40

20/06/2022 15:42:31

20/06/2022 15:45:03

20/06/2022 15:46:12

20/06/2022 16:01:00

20/06/2022 16:02:53

20/06/2022 16:14:33

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 632.500,0000 20/06/2022 16:14:54
construtora mont vale EIRELI me 601.000,0000 20/06/2022 16:24:24
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 600.500,0000 20/06/2022 16:25:07
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 599.500,0000 20/06/2022 16:56:54
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 599.000,0000 20/06/2022 16:57:27
construtora mont vale EIRELI me 571.000,0000 20/06/2022 16:57:38
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 570.000,0000 20/06/2022 16:58:17
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 569.500,0000 20/06/2022 16:58:53
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 568.500,0000 20/06/2022 17:05:26
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 568.000,0000 20/06/2022 17:05:53
construtora mont vale EIRELI me 540.000,0000 20/06/2022 17:08:39
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 567.000,0000 20/06/2022 17:08:51
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 530.000,0000 20/06/2022 17:09:12
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 539.500,0000 20/06/2022 17:09:15
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 529.500,0000 20/06/2022 17:09:44
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 529.000,0000 20/06/2022 17:10:18
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 528.500,0000 20/06/2022 17:10:56
construtora mont vale EIRELI me 504.000,0000 20/06/2022 17:10:58
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 502.000,0000 20/06/2022 17:12:46
construtora mont vale EIRELI me 476.900,0000 20/06/2022 17:13:46
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 476.000,0000 20/06/2022 17:22:45
construtora mont vale EIRELI me 475.500,0000 20/06/2022 17:25:39
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 475.000,0000 20/06/2022 17:28:09
construtora mont vale EIRELI me 474.500,0000 20/06/2022 17:28:49
Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte
Licitante Valor Inicio do Prazo Fim do Prazo Data Decisado Decisao
TOMOUNGENARA gy A0S SN O geggn,

Origem

DIREITO DE

PREFERENCIA ME-EPP

Negociacdo

N3o houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
construtora mont vale Lances 474.500,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr.ego aceitavel mediante consulta do
EIRELI me 16:51 preco referencial




Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagdao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
construtora mont vale 23/06/2022 . Documentacao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as
Habilitado . ) )
EIRELI me 13:08 exigéncias contidas no edital.
ITEM 4
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 04
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor 1 985.992,4000
CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
Propostas Entregues : 11
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes 111
Propostas Classificadas $ 11
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 1.446.014,3400 07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 1.500.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 3 1.507.835,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
LUMETAL

ESQUADRIAS . e o .
METALICAS EIRELI 1.507.835,6000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
EPP

comercial vila sonia

cireli 5 1.507.835,6000 14/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
LINCOLN FERNANDO

MACHADO DE SOUZA 6 1.507.835,6000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

SALUTI & CIA LTDA 7 1.650.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
A. F. SILVA 8 5.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
G.CONTEC

CONSTRUCAO E . e i .
TERCEIRIZA(;AO 9 30.000.000,0000 12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
LTDA

HELP SERVICES

SOLUCOES EM ) . . .
LOGISTICA, 10 50.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
REFRIGERACAO

GSK Comércio e 1 1.000.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada

classifico o item




Industria Eireli

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

Valor

1.445.000,0000

1.444.500,0000

1.398.000,0000

1.443.900,0000

1.390.000,0000

1.385.000,0000

1.380.000,0000

1.378.000,0000

1.370.000,0000

1.368.000,0000

1.360.000,0000

1.367.500,0000

1.357.000,0000

1.350.000,0000

1.350.000,0000

1.352.899,0000

1.348.000,0000

1.340.000,0000

1.338.000,0000

1.330.000,0000

Data/Hora

20/06/2022
14:09:39

20/06/2022
14:11:36

20/06/2022
14:13:13

20/06/2022
14:14:00

20/06/2022
14:14:10

20/06/2022
14:15:34

20/06/2022
14:16:00

20/06/2022
14:17:20

20/06/2022
14:17:39

20/06/2022
14:18:18

20/06/2022
14:18:34

20/06/2022
14:18:57

20/06/2022
14:19:18

20/06/2022
14:19:29

20/06/2022
14:19:31

20/06/2022
14:20:01

20/06/2022
14:20:07

20/06/2022
14:20:30

20/06/2022
14:20:56

20/06/2022
14:21:17

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Situagao




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

1.290.000,0000

1.289.500,0000

1.285.000,0000

1.280.000,0000

1.279.500,0000

1.278.000,0000

1.275.000,0000

1.274.500,0000

1.272.000,0000

1.270.000,0000

1.268.000,0000

1.260.000,0000

1.258.000,0000

1.257.500,0000

1.250.000,0000

1.255.000,0000

1.248.000,0000

1.247.500,0000

1.245.000,0000

1.244.500,0000

1.240.000,0000

1.238.000,0000

1.230.000,0000

20/06/2022
14:21:55

20/06/2022
14:22:18

20/06/2022
14:22:49

20/06/2022
14:23:27

20/06/2022
14:24:00

20/06/2022
14:24:19

20/06/2022
14:24:30

20/06/2022
14:25:06

20/06/2022
14:25:09

20/06/2022
14:25:23

20/06/2022
14:25:46

20/06/2022
14:26:13

20/06/2022
14:27:01

20/06/2022
14:28:36

20/06/2022
14:28:49

20/06/2022
14:29:17

20/06/2022
14:29:59

20/06/2022
14:33:42

20/06/2022
14:34:35

20/06/2022
14:36:07

20/06/2022
14:36:13

20/06/2022
14:36:59

20/06/2022
14:37:46

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

1.237.500,0000

1.229.000,0000

1.229.500,0000

1.228.500,0000

1.220.000,0000

1.219.000,0000

1.215.000,0000

1.214.000,0000

1.210.000,0000

1.214.500,0000

1.209.500,0000

1.205.000,0000

1.208.000,0000

1.204.000,0000

1.200.000,0000

N

.198.000,0000

-

.195.000,0000

N

.197.500,0000

-

.192.000,0000

N

.194.500,0000

N

.188.000,0000

-

.187.000,0000

N

.186.500,0000

20/06/2022
14:37:53

20/06/2022
14:38:10

20/06/2022
14:38:14

20/06/2022
14:38:32

20/06/2022
14:38:44

20/06/2022
14:39:43

20/06/2022
14:40:27

20/06/2022
14:40:50

20/06/2022
14:41:07

20/06/2022
14:41:24

20/06/2022
14:41:40

20/06/2022
14:42:15

20/06/2022
14:42:17

20/06/2022
14:42:34

20/06/2022
14:42:48

20/06/2022
14:43:42

20/06/2022
14:44:51

20/06/2022
14:45:09

20/06/2022
14:45:27

20/06/2022
14:45:50

20/06/2022
14:45:52

20/06/2022
14:46:42

20/06/2022
14:49:07

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

N

N

N

-

N

-

N

N

N

N

-

N

-

N

-

N

-

N

-

N

N

N

N

.185.000,0000

.184.500,0000

.183.000,0000

.182.500,0000

.180.000,0000

.175.000,0000

.179.500,0000

.174.000,0000

.170.000,0000

.173.500,0000

.168.000,0000

.169.500,0000

.165.000,0000

.163.000,0000

.164.500,0000

.160.000,0000

.162.500,0000

.158.000,0000

.155.000,0000

.152.000,0000

.150.000,0000

.151.500,0000

.149.500,0000

20/06/2022
14:49:35

20/06/2022
14:50:14

20/06/2022
14:51:01

20/06/2022
14:51:37

20/06/2022
14:52:22

20/06/2022
14:53:19

20/06/2022
14:53:21

20/06/2022
14:54:09

20/06/2022
14:54:26

20/06/2022
14:54:59

20/06/2022
14:55:42

20/06/2022
14:55:48

20/06/2022
14:56:06

20/06/2022
14:56:51

20/06/2022
14:57:04

20/06/2022
14:57:31

20/06/2022
14:57:35

20/06/2022
14:58:11

20/06/2022
14:58:32

20/06/2022
14:59:24

20/06/2022
14:59:39

20/06/2022
14:59:53

20/06/2022
15:00:30

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

N

N

N

-

N

-

N

N

-

N

N

N

-

N

-

N

-

N

-

N

N

N

N

.148.000,0000

.147.500,0000

.145.000,0000

.144.500,0000

.143.000,0000

.142.500,0000

.141.000,0000

.140.500,0000

.140.000,0000

.139.000,0000

.139.500,0000

.138.500,0000

.138.000,0000

.137.000,0000

.136.500,0000

.135.000,0000

.134.000,0000

.134.500,0000

.133.000,0000

.133.500,0000

.132.500,0000

.131.000,0000

.130.500,0000

20/06/2022
15:01:09

20/06/2022
15:01:54

20/06/2022
15:06:40

20/06/2022
15:07:26

20/06/2022
15:08:20

20/06/2022
15:09:07

20/06/2022
15:10:01

20/06/2022
15:11:20

20/06/2022
15:14:08

20/06/2022
15:14:28

20/06/2022
15:14:29

20/06/2022
15:14:56

20/06/2022
15:16:11

20/06/2022
15:16:59

20/06/2022
15:17:48

20/06/2022
15:18:29

20/06/2022
15:18:52

20/06/2022
15:19:10

20/06/2022
15:20:15

20/06/2022
15:20:28

20/06/2022
15:21:49

20/06/2022
15:30:37

20/06/2022
15:31:18

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

N

N

N

-

N

-

N

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

N

N

N

.128.000,0000

.127.500,0000

.125.000,0000

.124.500,0000

.123.000,0000

.122.500,0000

.121.500,0000

.121.000,0000

.120.000,0000

.119.500,0000

.118.000,0000

.117.500,0000

.116.500,0000

.116.000,0000

.115.000,0000

.114.500,0000

.113.000,0000

.112.500,0000

.110.000,0000

.109.500,0000

.108.000,0000

.107.500,0000

.107.000,0000

20/06/2022
15:33:19

20/06/2022
15:33:53

20/06/2022
15:34:35

20/06/2022
15:34:58

20/06/2022
15:35:40

20/06/2022
15:36:11

20/06/2022
15:36:41

20/06/2022
15:37:10

20/06/2022
15:38:08

20/06/2022
15:38:46

20/06/2022
15:39:31

20/06/2022
15:40:18

20/06/2022
15:41:14

20/06/2022
15:41:44

20/06/2022
15:43:32

20/06/2022
15:43:55

20/06/2022
15:44:30

20/06/2022
15:45:14

20/06/2022
15:46:03

20/06/2022
15:46:43

20/06/2022
15:49:28

20/06/2022
15:50:09

20/06/2022
15:50:32

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.105.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado

EPP 15:50:51
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.106.500,0000 2?/502/128?2 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.104.500,0000 2(1)/502/12252 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.103.500,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 15:52:16
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.103.000,0000 2?/502/22232 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.102.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 15:53:12
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.101.500,0000 2(1)/502{32232 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.100.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 15:54:40
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.099.500,0000 2?/502;2(1)32 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.098.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 15:58:38
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 20/06/2022 Invalido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou
1.098.000,0000 ) - .

EPP 15:58:46 valor superior a outro ja registrado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.097.500,0000 2?/50%2222 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1,095.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 15:59:54
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.094.500,0000 2(1)230%22?2 Valido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUCAO E 20/06/2022 . )
TERCEIRIZAGAO LTDA 999.000,0000 16:01-00 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 998.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 16:01:37
G.CONTEC CONSTRUCAO E 20/06/2022 . )
TERCEIRIZAGAO LTDA 990.000,0000 16:02:10 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 988.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 16:02:43
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 986.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 16:12:01

20/06/2022 . )
A. F. SILVA 1.372.000,0000 17-30:08 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Licitante Valor Data/Hora Situagao

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 985.992,4000 22/06/2022 16:47:03 Valido e confirmado




Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor  Data/Hora Prego Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS - 22/06/2022 ", Considero o preco aceitavel mediante
EIRELI EPP Negociagao  985.992,4000 16:51 Aceitavel consulta do preco referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcdao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagédo encontra-se de acordo
METALICAS EIRELI EPP 13:09 com as exigéncias contidas no edital.
ITEM 5
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 05
Quantidade / Unidade de
Fornecimento .1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor : 2.028.500,0000
CNPJ/CPF - Vencedor 1 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Propostas Entregues 1 8
Desisténcia de Propostas 0
Propostas Restantes 1 8
Propostas Classificadas 8
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 2.226.456,3500  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

N

2.340.000,0000 20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 3 2.346.107,0000  18/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

comercial vila sonia

cireli 4 2.346.107,8500  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

5 2.346.107,8500 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

SALUTI & CIA LTDA 6 2.500.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

7 50.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 8 50.000.000,0000  12/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
TERCEIRIZACAO LTDA




Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

Valor

2.225.000,0000

2.224.000,0000

2.235.000,0000

2.223.500,0000

2.222.500,0000

2.222.000,0000

2.221.000,0000

2.220.000,0000

2.219.500,0000

2.219.000,0000

2.218.500,0000

2.217.500,0000

2.217.000,0000

2.216.000,0000

2.215.500,0000

2.215.000,0000

2.214.000,0000

2.213.500,0000

2.213.000,0000

2.212.500,0000

2.212.000,0000

Data/Hora

20/06/2022
14:09:39

20/06/2022
14:11:17

20/06/2022
14:14:44

20/06/2022
14:15:15

20/06/2022
14:15:52

20/06/2022
14:16:37

20/06/2022
14:17:34

20/06/2022
14:18:10

20/06/2022
14:18:58

20/06/2022
14:19:03

20/06/2022
14:20:14

20/06/2022
14:22:12

20/06/2022
14:22:34

20/06/2022
14:23:27

20/06/2022
14:24:19

20/06/2022
14:25:12

20/06/2022
14:25:58

20/06/2022
14:28:10

20/06/2022
14:28:53

20/06/2022
14:32:20

20/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Situagao




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

2.210.000,0000

2.209.500,0000

2.209.000,0000

2.208.500,0000

2.208.000,0000

2.207.500,0000

2.207.000,0000

2.206.500,0000

2.205.000,0000

2.204.500,0000

2.204.000,0000

2.203.500,0000

2.203.000,0000

2.202.500,0000

2.202.000,0000

2.201.500,0000

2.200.000,0000

2.200.000,0000

2.199.500,0000

2.198.000,0000

2.197.500,0000

2.196.000,0000

2.195.500,0000

14:34:17

20/06/2022
14:34:53

20/06/2022
14:36:07

20/06/2022
14:36:39

20/06/2022
14:37:54

20/06/2022
14:40:12

20/06/2022
14:41:24

20/06/2022
14:42:26

20/06/2022
14:43:51

20/06/2022
14:43:51

20/06/2022
14:45:09

20/06/2022
14:48:53

20/06/2022
14:49:33

20/06/2022
14:50:50

20/06/2022
14:51:15

20/06/2022
14:51:30

20/06/2022
14:52:06

20/06/2022
14:52:44

20/06/2022
14:52:50

20/06/2022
14:53:21

20/06/2022
14:54:28

20/06/2022
14:55:48

20/06/2022
14:56:35

20/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

2.193.000,0000

2.192.500,0000

2.192.000,0000

2.191.500,0000

2.190.000,0000

2.189.500,0000

2.187.000,0000

2.186.500,0000

2.184.000,0000

2.183.500,0000

2.183.500,0000

2.183.000,0000

2.182.000,0000

2.181.500,0000

2.181.000,0000

2.180.500,0000

2.180.000,0000

2.179.500,0000

2.179.000,0000

2.178.500,0000

2.176.000,0000

2.175.500,0000

2.174.500,0000

14:57:04

20/06/2022
14:58:19

20/06/2022
14:59:53

20/06/2022
15:00:24

20/06/2022
15:01:17

20/06/2022
15:01:33

20/06/2022
15:02:33

20/06/2022
15:03:40

20/06/2022
15:04:10

20/06/2022
15:16:12

20/06/2022
15:16:46

20/06/2022
15:16:49

20/06/2022
15:17:48

20/06/2022
15:18:30

20/06/2022
15:19:11

20/06/2022
15:22:58

20/06/2022
15:23:38

20/06/2022
15:24:23

20/06/2022
15:25:19

20/06/2022
15:27:53

20/06/2022
15:28:24

20/06/2022
15:28:50

20/06/2022
15:29:28

20/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

2.174.000,0000

2.173.500,0000

2.173.000,0000

2.100.000,0000

2.099.500,0000

2.099.000,0000

2.098.500,0000

2.098.000,0000

2.097.500,0000

2.097.000,0000

2.096.500,0000

2.096.000,0000

2.095.500,0000

2.094.000,0000

2.093.500,0000

2.093.000,0000

2.092.500,0000

2.092.000,0000

2.091.500,0000

2.091.000,0000

2.090.500,0000

2.090.000,0000

2.089.500,0000

15:31:42

20/06/2022
15:32:13

20/06/2022
15:41:05

20/06/2022
15:41:44

20/06/2022
16:01:00

20/06/2022
16:02:54

20/06/2022
16:03:23

20/06/2022
16:04:42

20/06/2022
16:54:34

20/06/2022
16:55:37

20/06/2022
16:57:42

20/06/2022
16:58:54

20/06/2022
16:59:34

20/06/2022
17:00:28

20/06/2022
17:01:04

20/06/2022
17:02:15

20/06/2022
17:03:10

20/06/2022
17:03:57

20/06/2022
17:07:44

20/06/2022
17:08:22

20/06/2022
17:18:04

20/06/2022
17:18:40

20/06/2022
17:25:36

20/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

2.089.000,0000

2.089.000,0000

2.088.500,0000

2.088.000,0000

2.087.500,0000

2.087.000,0000

2.086.500,0000

2.086.000,0000

2.085.500,0000

2.085.000,0000

2.084.500,0000

2.084.000,0000

2.083.500,0000

2.082.000,0000

2.081.500,0000

2.080.000,0000

2.079.500,0000

2.078.000,0000

2.077.500,0000

2.075.000,0000

2.074.500,0000

2.073.000,0000

2.072.500,0000

17:26:19

20/06/2022
17:28:46

20/06/2022
17:29:33

20/06/2022
17:29:53

20/06/2022
17:31:54

20/06/2022
17:32:15

20/06/2022
17:33:30

20/06/2022
17:33:52

20/06/2022
17:35:30

20/06/2022
17:36:37

20/06/2022
17:38:34

20/06/2022
17:39:26

20/06/2022
17:41:21

20/06/2022
17:42:18

20/06/2022
17:44:51

20/06/2022
17:45:28

20/06/2022
17:49:15

20/06/2022
17:49:52

20/06/2022
17:54:02

20/06/2022
17:54:36

20/06/2022
17:57:42

20/06/2022
17:58:27

20/06/2022
18:00:13

20/06/2022

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redug¢do minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

2.071.000,0000

2.070.500,0000

2.069.000,0000

2.068.500,0000

2.067.000,0000

2.066.500,0000

2.065.000,0000

2.064.500,0000

2.064.000,0000

2.063.500,0000

2.062.000,0000

2.061.500,0000

2.060.000,0000

2.059.500,0000

2.058.000,0000

2.057.500,0000

2.055.000,0000

2.054.500,0000

2.053.000,0000

2.052.500,0000

2.052.000,0000

2.051.500,0000

2.051.000,0000

18:01:00

20/06/2022
18:09:05

20/06/2022
18:09:52

20/06/2022
18:10:40

20/06/2022
18:11:03

20/06/2022
18:12:33

20/06/2022
18:12:55

20/06/2022
18:16:48

20/06/2022
18:17:54

20/06/2022
18:26:43

20/06/2022
18:27:07

20/06/2022
18:28:34

20/06/2022
18:29:14

20/06/2022
18:32:47

20/06/2022
18:33:17

20/06/2022
18:34:28

20/06/2022
18:35:44

20/06/2022
18:42:18

20/06/2022
18:43:02

20/06/2022
18:47:37

20/06/2022
18:48:32

20/06/2022
18:49:26

20/06/2022
18:49:54

20/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

2.050.500,0000

2.050.000,0000

2.049.500,0000

2.049.000,0000

2.048.500,0000

2.048.000,0000

2.047.500,0000

2.047.000,0000

2.046.500,0000

2.046.000,0000

2.045.500,0000

2.045.000,0000

2.044.500,0000

2.044.000,0000

2.043.500,0000

2.040.000,0000

2.039.500,0000

2.038.000,0000

2.037.500,0000

2.037.000,0000

2.036.500,0000

2.036.000,0000

2.035.500,0000

18:50:36

20/06/2022
18:51:15

20/06/2022
18:52:02

20/06/2022
18:52:43

20/06/2022
18:53:13

20/06/2022
18:53:51

20/06/2022
18:57:07

20/06/2022
18:57:40

20/06/2022
18:58:01

20/06/2022
18:58:33

20/06/2022
19:00:38

20/06/2022
19:01:20

20/06/2022
19:01:40

20/06/2022
19:02:03

20/06/2022
19:03:16

20/06/2022
19:04:31

20/06/2022
19:04:43

20/06/2022
19:05:13

20/06/2022
19:06:32

20/06/2022
19:07:12

20/06/2022
19:08:03

20/06/2022
19:08:32

20/06/2022
19:10:02

20/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

2.035.000,0000

2.034.500,0000

2.034.000,0000

2.033.500,0000

2.033.000,0000

2.032.500,0000

2.032.000,0000

2.031.500,0000

2.031.000,0000

2.030.500,0000

2.030.000,0000

2.029.500,0000

2.029.000,0000

2.028.500,0000

19:11:43

20/06/2022
19:12:47

20/06/2022
19:13:28

20/06/2022
19:13:53

20/06/2022
19:14:40

20/06/2022
19:15:01

20/06/2022
19:15:40

20/06/2022
19:16:07

20/06/2022
19:16:44

20/06/2022
19:17:15

20/06/2022
19:18:01

20/06/2022
19:19:12

20/06/2022
19:19:39

20/06/2022
19:20:11

20/06/2022
19:20:49

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdao

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
ABBA PROJETOS E 22/06/2022 ", Considero o preco aceitavel mediante consulta
CONSTRUCOES LTDA Lances  2.028.500,0000 16:53 Aceitavel 4 reco referencial
Adesao
Licitante Valor Data/Hora Situagao Habilitado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 2.028.500,0000 23/06/2022 14:09:13 Adeséo a melhor oferta Sim

Habilitagdo

Licitante

Data/Hora

Habilitagao

Justificativa




ABBA PROJETOS E 23/06/2022 Habilitado Documentacéao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com

CONSTRUCOES LTDA 13:09 as exigéncias contidas no edital.
VIDRACARIA ALUMIFORTE 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com
EIRELI ME 15:29 as exigéncias contidas no edital.
ITEM 6
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICQO", LOTE 06
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 320.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Propostas Entregues 1 8

Desisténcia de Propostas 0
Propostas Restantes 1 8
8

Propostas Classificadas

Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 381.644,3900 07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 2 396.000,0000 20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
ERGANOUS . " o .
ENGENHARIA LTDA 3 396.719,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
Zﬁg?rc'a' vila sonia 4 396.719,7400  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LUMETAL
ESQUADRIAS . . . )
METALICAS EIRELI 5 396.719,7400 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
EPP
SALUTI & CIA LTDA 6 500.000,0000 15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
HELP SERVICES
SOLUCOES EM . . )
LOGISTICA, 7 50.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
REFRIGERACAO
G.CONTEC
CONSTRUCAO E 8 50.000.000,0000  12/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
TERCEIRIZACAO LTDA

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situagao

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 20/06/2022 . )
EIREL| EPP 381.000,0000 14:09:39 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 379.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado

14:12:40




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

380.000,0000

378.500,0000

377.500,0000

377.000,0000

376.000,0000

375.000,0000

374.500,0000

374.000,0000

373.500,0000

373.000,0000

372.500,0000

372.000,0000

371.500,0000

371.500,0000

371.000,0000

370.000,0000

369.500,0000

369.000,0000

368.500,0000

368.000,0000

367.500,0000

367.000,0000

366.500,0000

20/06/2022
14:12:40

20/06/2022
14:14:44

20/06/2022
14:15:52

20/06/2022
14:20:02

20/06/2022
14:22:12

20/06/2022
14:23:27

20/06/2022
14:24:32

20/06/2022
14:25:59

20/06/2022
14:27:54

20/06/2022
14:28:53

20/06/2022
14:34:18

20/06/2022
14:34:53

20/06/2022
14:36:08

20/06/2022
14:36:10

20/06/2022
14:36:39

20/06/2022
14:36:51

20/06/2022
14:37:54

20/06/2022
14:43:10

20/06/2022
14:43:52

20/06/2022
14:43:52

20/06/2022
14:45:10

20/06/2022
14:51:30

20/06/2022
14:53:21

Invalido: ndo atingiu a redugao minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

364.000,0000

363.500,0000

362.000,0000

361.500,0000

359.000,0000

358.500,0000

356.000,0000

355.500,0000

353.000,0000

352.500,0000

350.000,0000

349.500,0000

347.000,0000

346.500,0000

346.000,0000

345.500,0000

345.000,0000

344.500,0000

340.000,0000

339.500,0000

338.000,0000

337.500,0000

337.000,0000

20/06/2022
14:54:28

20/06/2022
14:55:48

20/06/2022
14:56:35

20/06/2022
14:57:05

20/06/2022
14:58:19

20/06/2022
14:59:22

20/06/2022
14:59:56

20/06/2022
15:00:30

20/06/2022
15:01:33

20/06/2022
15:02:33

20/06/2022
15:03:40

20/06/2022
15:04:10

20/06/2022
15:16:12

20/06/2022
15:16:49

20/06/2022
16:01:01

20/06/2022
16:02:54

20/06/2022
16:03:23

20/06/2022
16:04:42

20/06/2022
16:18:39

20/06/2022
16:19:49

20/06/2022
16:37:25

20/06/2022
16:38:27

20/06/2022
16:48:21

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

336.500,0000

336.000,0000

335.500,0000

334.500,0000

334.000,0000

333.500,0000

333.000,0000

332.500,0000

332.000,0000

331.500,0000

331.000,0000

331.500,0000

330.500,0000

330.000,0000

329.500,0000

329.000,0000

0,0003

328.500,0000

327.000,0000

327.000,0000

326.500,0000

325.000,0000

324.500,0000

20/06/2022
16:49:11

20/06/2022
16:49:54

20/06/2022
16:51:24

20/06/2022
16:54:34

20/06/2022
16:55:38

20/06/2022
16:57:42

20/06/2022
16:58:54

20/06/2022
16:59:35

20/06/2022
17:00:28

20/06/2022
17:01:04

20/06/2022
17:02:15

20/06/2022
17:03:10

20/06/2022
17:03:41

20/06/2022
17:04:09

20/06/2022
17:25:53

20/06/2022
17:26:19

20/06/2022
17:28:46

20/06/2022
17:29:34

20/06/2022
17:57:44

20/06/2022
17:58:45

20/06/2022
18:03:34

20/06/2022
18:05:28

20/06/2022
18:06:11

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugao minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugao minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 324.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EIRELI EPP 18:07:39

ff’DB: PROJETOS E CONSTRUCOES 323.500,0000 2%03:32?52 Vdlido e confirmado
;JR,\QIE_T';;ESQUADRIAS METALICAS 322.000,0000 2%03/92?(2)2 Valido e confirmado
fFDB: PROJETOS E CONSTRUCOES 321.500,0000 2?:302{92252 Valido e confirmado
E?R,\QIE_T':;ESQUADRIAS METALICAS 321.000,0000 2(1)??/12232 Valido e confirmado
f‘l?DB: PROJETOS E CONSTRUCOES 320.500,0000 2%0?/228? Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Nao houve negociagdo.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa

Considero o preco ndo aceitavel mediante consulta do

VIDRACARIA 22/06/2022 ~ » . .

ALUMIFORTE EIRELI ME Lances 0,0003 16:50 Nao aceitédvel  prego referencial. Valor errado registrado durante a
etapa de lances

ABBA PROJETOS E 22/06/2022 " Considero o preco aceitavel mediante consulta do

CONSTRUCOES LTDA Lances  320.500,0000 16:54 Acsitavel oco referencial

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
ABBA PROJETOS E 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com
CONSTRUCOES LTDA 13:09 as exigéncias contidas no edital.
ITEM 7
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 07
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor 1 433.995,8000
CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
Propostas Entregues 19
Desisténcia de Propostas 0
Propostas Restantes 19
Propostas Classificadas 9
Propostas
‘ Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA 1 722.278,0000  07/06/2022 00:00  Classificada  (5ssifico o item




ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 2 763.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
Z?rg‘l?rc'a' vila sonia 3 763.104,6000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ERGANOUS . " ” )
ENGENHARIA LTDA 4 763.507,0000  18/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LUMETAL
ESQUADRIAS ) " ” .
METALICAS EIRELI 5 763.507,4000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
EPP
LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 6 763.507,4000  20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
LTDA
SALUTI & CIA LTDA 7 850.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
HELP SERVICES
SOLUCOES EM - . .
LOGISTICA, 8 50.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
REFRIGERACAO
G.CONTEC
CONSTRUCAO E 9 50.000.000,0000 12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
TERCEIRIZACAO LTDA

Desisténcia

Nao houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situagao

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 20/06/2022 . )
EPP 721.000,0000 14:09:40 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 720.000,0000 2???/22852 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 719.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 14:13:13
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 718.500,0000 2(1)23?222‘212 Valido e confirmado
HELP SERVICES SOLUCOES EM 718.400.0000 20/06/2022 Invalido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou valor
LOGISTICA, REFRIGERACAO A 14:15:14 superior a outro ja registrado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 715.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 14:15:35
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 710.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 14:17:20
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 709.500,0000 2(1)/402328;2 Valido e confirmado
HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 709.000,0000 "4, 00,09  Vélidoe confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 708.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado

EPP 14:20:39




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

707.500,0000

707.000,0000

706.500,0000

705.000,0000

706.500,0000

704.500,0000

704.000,0000

703.500,0000

702.000,0000

701.500,0000

701.000,0000

700.000,0000

699.500,0000

698.000,0000

697.500,0000

697.500,0000

695.000,0000

697.000,0000

694.500,0000

692.000,0000

694.000,0000

691.500,0000

690.000,0000

20/06/2022
14:21:02

20/06/2022
14:21:37

20/06/2022
14:21:50

20/06/2022
14:21:56

20/06/2022
14:22:37

20/06/2022
14:22:43

20/06/2022
14:22:51

20/06/2022
14:23:50

20/06/2022
14:24:19

20/06/2022
14:24:58

20/06/2022
14:25:27

20/06/2022
14:25:28

20/06/2022
14:27:40

20/06/2022
14:28:17

20/06/2022
14:28:48

20/06/2022
14:29:08

20/06/2022
14:29:17

20/06/2022
14:29:21

20/06/2022
14:29:33

20/06/2022
14:30:00

20/06/2022
14:30:03

20/06/2022
14:31:58

20/06/2022
14:32:48

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

689.500,0000

689.000,0000

686.000,0000

685.500,0000

685.500,0000

685.000,0000

684.000,0000

683.500,0000

682.500,0000

683.000,0000

682.000,0000

682.000,0000

681.500,0000

681.000,0000

681.000,0000

680.000,0000

679.500,0000

679.000,0000

678.000,0000

677.500,0000

677.000,0000

675.000,0000

674.500,0000

20/06/2022
14:33:30

20/06/2022
14:34:18

20/06/2022
14:34:36

20/06/2022
14:35:58

20/06/2022
14:36:08

20/06/2022
14:36:51

20/06/2022
14:37:00

20/06/2022
14:37:27

20/06/2022
14:38:10

20/06/2022
14:38:16

20/06/2022
14:38:37

20/06/2022
14:39:03

20/06/2022
14:39:16

20/06/2022
14:39:43

20/06/2022
14:39:44

20/06/2022
14:40:05

20/06/2022
14:40:20

20/06/2022
14:40:44

20/06/2022
14:40:51

20/06/2022
14:41:25

20/06/2022
14:41:53

20/06/2022
14:42:17

20/06/2022
14:42:39

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

676.500,0000

674.000,0000

673.000,0000

673.000,0000

672.500,0000

672.000,0000

671.500,0000

672.000,0000

670.000,0000

671.000,0000

669.500,0000

669.500,0000

668.500,0000

669.000,0000

668.000,0000

665.000,0000

667.500,0000

664.500,0000

664.000,0000

663.500,0000

663.000,0000

662.500,0000

662.500,0000

20/06/2022
14:42:50

20/06/2022
14:43:02

20/06/2022
14:43:40

20/06/2022
14:43:42

20/06/2022
14:44:04

20/06/2022
14:44:25

20/06/2022
14:44:49

20/06/2022
14:44:57

20/06/2022
14:45:28

20/06/2022
14:45:50

20/06/2022
14:46:01

20/06/2022
14:46:17

20/06/2022
14:46:43

20/06/2022
14:46:57

20/06/2022
14:47:10

20/06/2022
14:47:35

20/06/2022
14:47:55

20/06/2022
14:48:33

20/06/2022
14:48:56

20/06/2022
14:49:34

20/06/2022
14:49:36

20/06/2022
14:50:38

20/06/2022
14:50:45

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

662.000,0000

661.500,0000

661.500,0000

660.000,0000

661.000,0000

661.000,0000

659.500,0000

659.500,0000

658.000,0000

659.000,0000

657.500,0000

657.500,0000

655.000,0000

654.500,0000

654.500,0000

653.000,0000

654.000,0000

652.500,0000

652.000,0000

651.500,0000

650.000,0000

649.500,0000

649.000,0000

20/06/2022
14:51:02

20/06/2022
14:51:35

20/06/2022
14:51:38

20/06/2022
14:52:23

20/06/2022
14:52:27

20/06/2022
14:53:21

20/06/2022
14:53:29

20/06/2022
14:53:56

20/06/2022
14:54:10

20/06/2022
14:54:13

20/06/2022
14:54:42

20/06/2022
14:55:00

20/06/2022
14:55:43

20/06/2022
14:56:19

20/06/2022
14:56:29

20/06/2022
14:56:52

20/06/2022
14:57:05

20/06/2022
14:57:11

20/06/2022
14:57:36

20/06/2022
14:57:55

20/06/2022
14:58:11

20/06/2022
14:58:31

20/06/2022
14:59:22

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

648.000,0000

648.500,0000

647.500,0000

647.500,0000

647.000,0000

645.000,0000

646.500,0000

644.500,0000

644.500,0000

644.000,0000

643.500,0000

643.000,0000

642.500,0000

642.000,0000

641.500,0000

641.000,0000

640.000,0000

640.500,0000

639.500,0000

639.500,0000

639.000,0000

638.500,0000

635.000,0000

20/06/2022
14:59:25

20/06/2022
14:59:41

20/06/2022
15:00:31

20/06/2022
15:00:38

20/06/2022
15:01:00

20/06/2022
15:01:09

20/06/2022
15:01:18

20/06/2022
15:01:30

20/06/2022
15:01:32

20/06/2022
15:02:01

20/06/2022
15:02:33

20/06/2022
15:03:08

20/06/2022
15:03:35

20/06/2022
15:03:59

20/06/2022
15:05:23

20/06/2022
15:05:54

20/06/2022
15:06:40

20/06/2022
15:06:50

20/06/2022
15:07:11

20/06/2022
15:07:26

20/06/2022
15:07:37

20/06/2022
15:08:07

20/06/2022
15:08:20

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

634.500,0000

634.500,0000

634.000,0000

632.500,0000

633.500,0000

632.000,0000

631.500,0000

631.000,0000

630.500,0000

630.000,0000

629.500,0000

629.000,0000

628.000,0000

628.500,0000

627.500,0000

627.500,0000

627.000,0000

626.500,0000

626.000,0000

625.500,0000

625.000,0000

624.500,0000

624.000,0000

20/06/2022
15:08:45

20/06/2022
15:09:07

20/06/2022
15:09:35

20/06/2022
15:10:02

20/06/2022
15:10:07

20/06/2022
15:10:23

20/06/2022
15:11:21

20/06/2022
15:11:42

20/06/2022
15:12:25

20/06/2022
15:12:49

20/06/2022
15:13:45

20/06/2022
15:14:08

20/06/2022
15:14:29

20/06/2022
15:14:29

20/06/2022
15:14:45

20/06/2022
15:14:57

20/06/2022
15:15:10

20/06/2022
15:15:34

20/06/2022
15:16:49

20/06/2022
15:17:00

20/06/2022
15:17:20

20/06/2022
15:17:49

20/06/2022
15:18:07

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

624.000,0000

623.500,0000

622.000,0000

623.500,0000

621.500,0000

621.000,0000

620.000,0000

619.500,0000

618.000,0000

619.000,0000

617.500,0000

617.500,0000

617.000,0000

616.500,0000

616.000,0000

615.500,0000

615.000,0000

614.500,0000

614.000,0000

613.500,0000

613.000,0000

612.500,0000

612.000,0000

20/06/2022
15:18:08

20/06/2022
15:18:40

20/06/2022
15:18:57

20/06/2022
15:19:11

20/06/2022
15:19:16

20/06/2022
15:20:12

20/06/2022
15:20:16

20/06/2022
15:20:45

20/06/2022
15:21:35

20/06/2022
15:21:50

20/06/2022
15:21:59

20/06/2022
15:22:07

20/06/2022
15:22:33

20/06/2022
15:23:00

20/06/2022
15:23:39

20/06/2022
15:24:01

20/06/2022
15:25:56

20/06/2022
15:26:39

20/06/2022
15:27:58

20/06/2022
15:28:22

20/06/2022
15:29:29

20/06/2022
15:30:10

20/06/2022
15:30:37

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

611.500,0000

611.000,0000

610.500,0000

610.000,0000

609.500,0000

609.000,0000

608.500,0000

608.500,0000

608.000,0000

607.500,0000

607.000,0000

607.000,0000

606.500,0000

606.000,0000

605.500,0000

605.500,0000

604.500,0000

604.000,0000

604.000,0000

603.500,0000

603.000,0000

603.000,0000

602.500,0000

20/06/2022
15:30:59

20/06/2022
15:31:19

20/06/2022
15:31:35

20/06/2022
15:31:58

20/06/2022
15:32:28

20/06/2022
15:32:51

20/06/2022
15:33:08

20/06/2022
15:33:20

20/06/2022
15:33:26

20/06/2022
15:33:57

20/06/2022
15:34:29

20/06/2022
15:34:36

20/06/2022
15:34:45

20/06/2022
15:34:56

20/06/2022
15:35:12

20/06/2022
15:35:18

20/06/2022
15:35:40

20/06/2022
15:36:03

20/06/2022
15:36:12

20/06/2022
15:36:29

20/06/2022
15:36:42

20/06/2022
15:36:47

20/06/2022
15:37:11

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

602.500,0000

602.000,0000

601.500,0000

601.000,0000

600.500,0000

600.500,0000

600.000,0000

598.000,0000

597.500,0000

597.000,0000

596.500,0000

596.000,0000

595.000,0000

595.500,0000

594.500,0000

594.000,0000

593.500,0000

593.000,0000

592.500,0000

592.000,0000

592.000,0000

591.500,0000

591.000,0000

20/06/2022
15:37:16

20/06/2022
15:37:28

20/06/2022
15:38:07

20/06/2022
15:38:09

20/06/2022
15:38:31

20/06/2022
15:38:47

20/06/2022
15:38:59

20/06/2022
15:39:32

20/06/2022
15:39:53

20/06/2022
15:40:18

20/06/2022
15:40:38

20/06/2022
15:41:05

20/06/2022
15:41:14

20/06/2022
15:41:24

20/06/2022
15:41:41

20/06/2022
15:41:44

20/06/2022
15:42:08

20/06/2022
15:42:32

20/06/2022
15:42:51

20/06/2022
15:43:24

20/06/2022
15:43:32

20/06/2022
15:43:47

20/06/2022
15:44:20

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

591.000,0000

590.500,0000

590.000,0000

589.000,0000

588.500,0000

587.000,0000

588.000,0000

586.500,0000

586.000,0000

585.500,0000

584.000,0000

583.500,0000

583.500,0000

583.000,0000

582.000,0000

581.500,0000

581.000,0000

580.500,0000

580.000,0000

579.500,0000

580.000,0000

579.000,0000

578.000,0000

20/06/2022
15:44:31

20/06/2022
15:44:39

20/06/2022
15:45:15

20/06/2022
15:45:21

20/06/2022
15:45:44

20/06/2022
15:46:04

20/06/2022
15:46:14

20/06/2022
15:46:25

20/06/2022
15:46:44

20/06/2022
15:47:07

20/06/2022
15:49:29

20/06/2022
15:49:53

20/06/2022
15:50:10

20/06/2022
15:50:37

20/06/2022
15:50:51

20/06/2022
15:51:10

20/06/2022
15:51:51

20/06/2022
15:52:07

20/06/2022
15:52:17

20/06/2022
15:52:33

20/06/2022
15:52:41

20/06/2022
15:53:01

20/06/2022
15:53:13

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

578.500,0000

577.500,0000

577.500,0000

577.000,0000

576.500,0000

575.000,0000

574.500,0000

574.000,0000

573.500,0000

572.500,0000

572.500,0000

572.500,0000

572.000,0000

571.000,0000

571.500,0000

570.500,0000

568.500,0000

570.000,0000

568.000,0000

568.000,0000

567.500,0000

566.500,0000

564.000,0000

20/06/2022
15:53:22

20/06/2022
15:53:54

20/06/2022
15:54:00

20/06/2022
15:54:13

20/06/2022
15:54:30

20/06/2022
15:54:40

20/06/2022
15:54:57

20/06/2022
15:55:14

20/06/2022
15:55:32

20/06/2022
15:57:32

20/06/2022
15:58:39

20/06/2022
15:58:46

20/06/2022
15:58:54

20/06/2022
15:59:17

20/06/2022
15:59:26

20/06/2022
15:59:32

20/06/2022
15:59:55

20/06/2022
15:59:57

20/06/2022
16:00:17

20/06/2022
16:00:22

20/06/2022
16:00:45

20/06/2022
16:01:11

20/06/2022
16:01:38

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

560.000,0000

559.500,0000

559.000,0000

559.500,0000

558.500,0000

557.000,0000

556.500,0000

555.000,0000

554.500,0000

554.500,0000

553.000,0000

554.000,0000

552.500,0000

552.500,0000

551.000,0000

550.500,0000

550.500,0000

548.500,0000

548.000,0000

546.000,0000

547.000,0000

545.000,0000

544.500,0000

20/06/2022
16:01:51

20/06/2022
16:02:22

20/06/2022
16:02:44

20/06/2022
16:02:55

20/06/2022
16:03:13

20/06/2022
16:03:32

20/06/2022
16:03:53

20/06/2022
16:04:15

20/06/2022
16:04:33

20/06/2022
16:04:42

20/06/2022
16:04:52

20/06/2022
16:04:58

20/06/2022
16:05:08

20/06/2022
16:05:12

20/06/2022
16:05:29

20/06/2022
16:05:46

20/06/2022
16:05:59

20/06/2022
16:06:20

20/06/2022
16:06:40

20/06/2022
16:07:00

20/06/2022
16:07:05

20/06/2022
16:07:32

20/06/2022
16:07:46

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

544.000,0000

543.500,0000

543.000,0000

542.000,0000

541.500,0000

541.000,0000

540.000,0000

540.500,0000

539.500,0000

539.000,0000

538.000,0000

538.500,0000

537.500,0000

537.500,0000

537.000,0000

536.500,0000

535.000,0000

534.500,0000

534.500,0000

532.000,0000

531.400,0000

530.000,0000

530.000,0000

20/06/2022
16:08:20

20/06/2022
16:08:36

20/06/2022
16:09:27

20/06/2022
16:09:31

20/06/2022
16:10:02

20/06/2022
16:10:40

20/06/2022
16:10:48

20/06/2022
16:10:54

20/06/2022
16:11:15

20/06/2022
16:11:32

20/06/2022
16:12:02

20/06/2022
16:12:04

20/06/2022
16:12:27

20/06/2022
16:12:28

20/06/2022
16:12:52

20/06/2022
16:13:36

20/06/2022
16:13:41

20/06/2022
16:14:03

20/06/2022
16:14:24

20/06/2022
16:16:42

20/06/2022
16:17:32

20/06/2022
16:18:25

20/06/2022
16:18:40

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

529.500,0000

529.000,0000

528.500,0000

528.000,0000

527.500,0000

526.000,0000

525.500,0000

524.000,0000

523.500,0000

522.000,0000

521.500,0000

520.000,0000

519.500,0000

518.000,0000

517.500,0000

515.000,0000

514.500,0000

513.000,0000

512.500,0000

511.000,0000

510.500,0000

509.000,0000

508.500,0000

20/06/2022
16:18:43

20/06/2022
16:18:57

20/06/2022
16:19:25

20/06/2022
16:19:27

20/06/2022
16:20:02

20/06/2022
16:20:35

20/06/2022
16:20:51

20/06/2022
16:21:14

20/06/2022
16:21:30

20/06/2022
16:23:00

20/06/2022
16:23:21

20/06/2022
16:24:00

20/06/2022
16:24:29

20/06/2022
16:26:16

20/06/2022
16:26:44

20/06/2022
16:27:22

20/06/2022
16:27:50

20/06/2022
16:29:30

20/06/2022
16:29:54

20/06/2022
16:32:02

20/06/2022
16:32:35

20/06/2022
16:33:26

20/06/2022
16:33:47

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

508.000,0000

507.500,0000

506.000,0000

505.000,0000

504.000,0000

504.500,0000

503.500,0000

502.000,0000

501.500,0000

501.000,0000

500.500,0000

500.000,0000

499.500,0000

498.000,0000

497.500,0000

496.000,0000

495.500,0000

494.000,0000

493.500,0000

492.000,0000

491.500,0000

490.000,0000

490.000,0000

20/06/2022
16:34:48

20/06/2022
16:36:02

20/06/2022
16:37:15

20/06/2022
16:37:26

20/06/2022
16:37:47

20/06/2022
16:37:51

20/06/2022
16:38:27

20/06/2022
16:38:48

20/06/2022
16:39:08

20/06/2022
16:39:43

20/06/2022
16:40:45

20/06/2022
16:41:36

20/06/2022
16:42:00

20/06/2022
16:42:47

20/06/2022
16:43:21

20/06/2022
16:43:58

20/06/2022
16:44:24

20/06/2022
16:45:55

20/06/2022
16:46:37

20/06/2022
16:47:14

20/06/2022
16:47:44

20/06/2022
16:48:21

20/06/2022
16:48:22

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

489.000,0000

488.000,0000

487.000,0000

485.000,0000

484.500,0000

483.000,0000

482.500,0000

481.000,0000

480.500,0000

479.000,0000

480.000,0000

478.500,0000

478.000,0000

477.500,0000

476.000,0000

475.500,0000

474.000,0000

475.000,0000

473.500,0000

472.000,0000

471.500,0000

470.000,0000

470.000,0000

20/06/2022
16:49:18

20/06/2022
16:49:57

20/06/2022
16:51:01

20/06/2022
16:51:49

20/06/2022
17:01:45

20/06/2022
17:02:37

20/06/2022
17:03:01

20/06/2022
17:03:25

20/06/2022
17:03:40

20/06/2022
17:04:39

20/06/2022
17:05:18

20/06/2022
17:08:43

20/06/2022
17:09:45

20/06/2022
17:10:23

20/06/2022
17:11:14

20/06/2022
17:12:05

20/06/2022
17:13:27

20/06/2022
17:14:09

20/06/2022
17:18:12

20/06/2022
17:19:08

20/06/2022
17:20:06

20/06/2022
17:20:52

20/06/2022
17:21:20

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

469.500,0000

468.000,0000

467.500,0000

466.000,0000

465.500,0000

464.000,0000

463.500,0000

462.000,0000

461.500,0000

460.000,0000

460.000,0000

459.500,0000

458.500,0000

458.000,0000

455.000,0000

454.500,0000

453.000,0000

452.500,0000

451.000,0000

450.500,0000

449.000,0000

448.500,0000

448.000,0000

20/06/2022
18:00:58

20/06/2022
18:02:02

20/06/2022
18:02:21

20/06/2022
18:03:12

20/06/2022
18:03:45

20/06/2022
18:05:28

20/06/2022
18:05:57

20/06/2022
18:07:39

20/06/2022
18:08:15

20/06/2022
18:09:10

20/06/2022
18:09:33

20/06/2022
18:10:29

20/06/2022
18:11:31

20/06/2022
18:11:56

20/06/2022
18:12:55

20/06/2022
18:13:25

20/06/2022
18:13:53

20/06/2022
18:14:12

20/06/2022
18:14:57

20/06/2022
18:15:24

20/06/2022
18:15:56

20/06/2022
18:17:57

20/06/2022
18:18:24

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM 447.500,0000  20/06/2022  Valido e confirmado
LOGISTICA, REFRIGERACAO 18:19:20

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 0000 200062022 i oo o
EPP 18:20:07

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 446.000,0000 18:20:3g  V@lido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELL 0 000 2000612022 (i oo
EPP 18:20:53

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 445.000,0000 18:21:45  Valido e confirmado
HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 444.500,0000 1g:41:29 ~ Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI )0 000 2000612022 (i oo
EPP 18:43:34

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 442.500,0000 18:44:53  valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI )0 o0 000 2000612022\ oo
EPP 18:45:51

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 441.000,0000 18:47:23  Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI )0 000 2000612022 (i oo
EPP 18:48:05

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 439.500,0000 18:49:.00  valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 00 o000 2000612022 (i oo
EPP 18:49:43

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 438.000,0000 18:50:09  valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI o0 000 200062022 i oo o
EPP 18:50:45

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 436.500,0000 18:54:21 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 0 o000 2000612022 (oo
EPP 18:55:02

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . .
LOGISTICA, REFRIGERACAO 435.000,0000 18:57:16  /lido e confirmado
Iél;lglETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI o 000 0000 23@2/7;252 VAlido & confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Licitante Valor Data/Hora Situagao

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 433.995,8000 22/06/2022 16:47:03 Valido e confirmado

Analise da Aceitabilidade do Prego




Licitante Origem Valor  Data/Hora Preco Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS L 22/06/2022 o Considero o preco aceitavel mediante
EIRELI EPP Negociagdo  433.995,8000 16:55 Aceitavel consulta do prego referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagcao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagéo encontra-se de acordo
METALICAS EIRELI EPP 13:10 com as exigéncias contidas no edital.

ITEM 8

Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 08

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor 1 249.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Propostas Entregues 1 8

Desisténcia de Propostas 0

Propostas Restantes 1 8

Propostas Classificadas 8

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 369.298,1800  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME
ABBA PROJETOS E - . .
CONSTRUCOES LTDA 2 379.000,0000 20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
Zﬁg?rc'a' vila sonia 3 379.780,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ERGANOUS . i .
ENGENHARIA LTDA 4 379.936,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
LUMETAL
ESQUADRIAS . - i .
METALICAS EIRELI 5 379.936,4000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
EPP
SALUTI & CIA LTDA 6 450.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
G.CONTEC
CONSTRUCAO E 7 50.000.000,0000  12/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
TERCEIRIZAGAO LTDA
HELP SERVICES
SOLUCOES EM 8 50.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LOGISTICA,
REFRIGERACAO

Desisténcia

N&o houve desisténcia.



Lances Ofertados

Licitante

comercial vila sonia eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

Valor

360.000,0000

359.000,0000

350.000,0000

358.000,0000

349.000,0000

348.000,0000

347.000,0000

340.000,0000

339.000,0000

335.000,0000

334.000,0000

330.000,0000

329.000,0000

320.000,0000

319.000,0000

315.000,0000

318.500,0000

314.500,0000

314.500,0000

314.000,0000

313.500,0000

308.000,0000

Data/Hora

20/06/2022
14:07:38

20/06/2022
14:09:40

20/06/2022
14:11:02

20/06/2022
14:11:18

20/06/2022
14:12:41

20/06/2022
14:14:42

20/06/2022
14:15:06

20/06/2022
14:15:37

20/06/2022
14:16:03

20/06/2022
14:16:27

20/06/2022
14:16:58

20/06/2022
14:17:39

20/06/2022
14:18:16

20/06/2022
14:18:59

20/06/2022
14:19:20

20/06/2022
14:20:03

20/06/2022
14:20:26

20/06/2022
14:20:36

20/06/2022
14:20:41

20/06/2022
14:20:42

20/06/2022
14:21:18

20/06/2022
14:21:27

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Situagao

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

307.000,0000

307.500,0000

306.500,0000

303.824,0000

305.000,0000

301.000,0000

300.500,0000

298.400,0000

297.600,0000

296.000,0000

295.500,0000

293.000,0000

292.500,0000

290.000,0000

289.500,0000

288.000,0000

287.500,0000

286.000,0000

285.500,0000

284.000,0000

283.500,0000

282.000,0000

281.500,0000

20/06/2022
14:22:34

20/06/2022
14:22:43

20/06/2022
14:22:59

20/06/2022
14:23:12

20/06/2022
14:23:20

20/06/2022
14:23:43

20/06/2022
14:23:56

20/06/2022
14:24:31

20/06/2022
14:27:41

20/06/2022
14:28:08

20/06/2022
14:29:08

20/06/2022
14:29:43

20/06/2022
14:35:11

20/06/2022
14:36:05

20/06/2022
14:36:51

20/06/2022
14:37:23

20/06/2022
14:39:03

20/06/2022
14:40:01

20/06/2022
14:40:36

20/06/2022
14:41:39

20/06/2022
14:42:50

20/06/2022
14:44:13

20/06/2022
14:45:51

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 280.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado

14:47:00
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 279.500,0000 14-48:33 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 278.000,0000 2(1);0%22? Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 277.500,0000 14:50-38 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 275.000,0000 2?202/122? Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 274.500,0000 14:53:22 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 272.000,0000 2?202222?2 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 271.500,0000 14:56:29 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 270.000,0000 2?202/72222 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 269.500,0000 14:59:22 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 269.000,0000 2(1)/503:)2252 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 268.500,0000 15:01:18 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 268.000,0000 2(1)/5()2/22(1)§2 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 267.500,0000 15:03:35 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 265.000,0000 2(1)/50?/52252 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 264.500,0000 15:16:50 Valido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUCAO E 20/06/2022 . )
TERCEIRIZACAO LTDA 260.000,0000 16:01:52 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 259.000,0000 2%02/32822 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 258.500,0000 2(1):503/82%2 Valido e confirmado
G.CONTEC CONSTRUCAO E 20/06/2022 . )
TERCEIRIZACAO LTDA 255.000,0000 16:18-40 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 250.000,0000 2?20222252 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . .
LTDA 249.500,0000 19:21-10 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Ndo houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.



Negociagao

Nao houve negociagdo.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
ABBA PROJETOS E 22/06/2022 s Considero o prego aceitavel mediante consulta
CONSTRUCOES LTDA Lances 249.500,0000 16:58 Aceitavel do prego referencial
Adesdo
Licitante Valor Data/Hora Situagao Habilitado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 249.500,0000 23/06/2022 14:09:13 Adeséao a melhor oferta Sim
Habilitagcao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
ABBA PROJETOS E 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com
CONSTRUCOES LTDA 13:10 as exigéncias contidas no edital.
VIDRACARIA ALUMIFORTE 23/06/2022 Habilitado Documentagéo do licitante relativa a habilitagédo encontra-se de acordo com
EIRELI ME 15:23 as exigéncias contidas no edital.
ITEM 9
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 09
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 690.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Propostas Entregues 1 8

Desisténcia de Propostas 0
Propostas Restantes 1 8
8

Propostas Classificadas

Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 941.701,7500  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

comercial vila sonia

cireli 2 974.703,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

w

975.000,0000 20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 4 975.856,0000  18/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LUMETAL

ESQUADRIAS . ” o .
METALICAS EIRELI 5 975.856,7400  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
EPP

SALUTI & CIA LTDA 6 1.100.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item




HELP SERVICES 7
SOLUCOES EM

LOGISTICA,
REFRIGERACAO

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 8
TERCEIRIZACAO LTDA

50.000.000,0000

50.000.000,0000

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

Classificada  ¢jassifico o item

Classificada  classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

comercial vila sonia eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

Valor

940.000,0000

939.400,0000

930.000,0000

929.000,0000

928.000,0000

927.000,0000

920.000,0000

918.000,0000

900.000,0000

899.900,0000

898.000,0000

890.000,0000

897.500,0000

888.000,0000

885.000,0000

884.000,0000

880.000,0000

879.500,0000

Data/Hora

20/06/2022
14:07:39

20/06/2022
14:09:40

20/06/2022
14:11:02

20/06/2022
14:12:41

20/06/2022
14:14:43

20/06/2022
14:15:23

20/06/2022
14:15:50

20/06/2022
14:16:26

20/06/2022
14:16:42

20/06/2022
14:17:18

20/06/2022
14:17:59

20/06/2022
14:18:30

20/06/2022
14:18:31

20/06/2022
14:18:59

20/06/2022
14:20:03

20/06/2022
14:20:42

20/06/2022
14:21:27

20/06/2022
14:22:04

Situagao

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugao minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

878.000,0000

877.500,0000

876.000,0000

870.000,0000

869.000,0000

868.500,0000

858.500,0000

857.000,0000

847.000,0000

845.000,0000

825.000,0000

824.500,0000

824.000,0000

823.500,0000

814.000,0000

814.000,0000

813.000,0000

812.500,0000

810.000,0000

809.500,0000

809.000,0000

808.500,0000

807.000,0000

20/06/2022
14:22:35

20/06/2022
14:23:35

20/06/2022
14:24:04

20/06/2022
14:25:29

20/06/2022
14:26:11

20/06/2022
14:26:54

20/06/2022
14:27:19

20/06/2022
14:27:49

20/06/2022
14:28:30

20/06/2022
14:28:52

20/06/2022
14:29:29

20/06/2022
14:29:52

20/06/2022
14:29:58

20/06/2022
14:32:03

20/06/2022
14:32:06

20/06/2022
14:32:12

20/06/2022
14:32:41

20/06/2022
14:35:11

20/06/2022
14:36:05

20/06/2022
14:37:14

20/06/2022
14:37:38

20/06/2022
14:39:03

20/06/2022
14:40:01

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugao minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

806.500,0000

805.000,0000

804.500,0000

803.000,0000

802.500,0000

801.000,0000

795.000,0000

794.500,0000

793.000,0000

792.500,0000

790.000,0000

789.500,0000

787.000,0000

786.500,0000

785.000,0000

784.500,0000

783.000,0000

782.500,0000

782.000,0000

781.500,0000

780.000,0000

779.500,0000

779.762,4000

20/06/2022
14:41:25

20/06/2022
14:42:06

20/06/2022
14:42:50

20/06/2022
14:44:13

20/06/2022
14:45:51

20/06/2022
14:47:01

20/06/2022
14:47:59

20/06/2022
14:48:34

20/06/2022
14:49:58

20/06/2022
14:50:57

20/06/2022
14:51:38

20/06/2022
14:53:22

20/06/2022
14:54:42

20/06/2022
14:56:29

20/06/2022
14:57:55

20/06/2022
14:58:45

20/06/2022
14:59:35

20/06/2022
15:01:19

20/06/2022
15:02:13

20/06/2022
15:03:35

20/06/2022
15:16:00

20/06/2022
15:16:50

20/06/2022
15:50:24

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

779.000,0000

778.500,0000

778.000,0000

777.500,0000

770.000,0000

769.500,0000

768.000,0000

767.500,0000

765.000,0000

764.500,0000

764.000,0000

763.500,0000

761.000,0000

760.500,0000

755.000,0000

754.500,0000

753.000,0000

752.500,0000

751.000,0000

750.500,0000

750.000,0000

749.500,0000

743.000,0000

20/06/2022
15:50:47

20/06/2022
15:51:51

20/06/2022
15:58:16

20/06/2022
15:59:27

20/06/2022
16:01:52

20/06/2022
16:02:56

20/06/2022
16:03:04

20/06/2022
16:04:43

20/06/2022
16:07:06

20/06/2022
16:07:32

20/06/2022
16:08:27

20/06/2022
16:09:28

20/06/2022
16:12:23

20/06/2022
16:12:53

20/06/2022
16:18:40

20/06/2022
16:19:50

20/06/2022
16:37:26

20/06/2022
16:38:27

20/06/2022
16:48:22

20/06/2022
16:49:12

20/06/2022
16:49:34

20/06/2022
16:51:25

20/06/2022
16:54:39

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

742.500,0000

740.000,0000

739.500,0000

736.000,0000

735.500,0000

734.000,0000

733.500,0000

730.000,0000

729.500,0000

729.000,0000

728.500,0000

729.000,0000

728.000,0000

727.500,0000

727.000,0000

726.500,0000

726.000,0000

725.500,0000

724.000,0000

723.500,0000

722.000,0000

721.500,0000

720.000,0000

20/06/2022
16:55:38

20/06/2022
16:56:04

20/06/2022
16:57:08

20/06/2022
16:57:31

20/06/2022
16:58:55

20/06/2022
17:01:07

20/06/2022
17:02:16

20/06/2022
17:03:10

20/06/2022
17:03:58

20/06/2022
17:26:07

20/06/2022
17:26:20

20/06/2022
17:26:40

20/06/2022
17:29:36

20/06/2022
17:30:14

20/06/2022
17:33:30

20/06/2022
17:34:14

20/06/2022
17:35:53

20/06/2022
17:36:38

20/06/2022
17:41:20

20/06/2022
17:42:19

20/06/2022
17:45:02

20/06/2022
17:45:29

20/06/2022
17:46:17

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

719.500,0000

718.900,0000

718.400,0000

717.500,0000

717.000,0000

716.500,0000

716.000,0000

715.000,0000

714.500,0000

714.000,0000

713.500,0000

713.000,0000

712.500,0000

712.000,0000

711.500,0000

701.500,0000

701.000,0000

700.000,0000

699.500,0000

699.000,0000

698.500,0000

698.000,0000

697.500,0000

20/06/2022
17:46:44

20/06/2022
17:49:23

20/06/2022
17:49:53

20/06/2022
17:50:53

20/06/2022
17:51:26

20/06/2022
17:54:14

20/06/2022
17:54:37

20/06/2022
17:57:43

20/06/2022
17:58:28

20/06/2022
18:00:14

20/06/2022
18:01:01

20/06/2022
18:09:06

20/06/2022
18:09:53

20/06/2022
18:28:35

20/06/2022
18:29:15

20/06/2022
18:34:29

20/06/2022
18:35:45

20/06/2022
18:47:37

20/06/2022
18:48:33

20/06/2022
18:50:37

20/06/2022
18:51:16

20/06/2022
18:58:01

20/06/2022
18:58:34

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 697.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
19:00:39
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 696.500,0000 19:01-21 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 696.000,0000 2(1)/903/82822 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 695.500,0000 19:08:33 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 695.000,0000 2?;0%28? Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 694.500,0000 19:11-44 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 694.000,0000 2%0?/22%2 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 693.500,0000 19:13:29 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 693.000,0000 2(1)/90?/72(1)22 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 692.500,0000 19:18:03 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 692.000,0000 2(1)/90%2322 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 691.500,0000 19:20:50 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 691.000,0000 2?/902/12252 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 20/06/2022 . )
LTDA 690.500,0000 19:21-43 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Ndo houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa

ABBA PROJETOS E 22/06/2022 ", Considero o preco aceitavel mediante consulta

CONSTRUCOES LTDA Lances  690.500,0000 16:58 Aceitavel 4 nreco referencial
Adesao

Licitante Valor Data/Hora Situagao Habilitado

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 690.500,0000 23/06/2022 14:09:13 Adesao a melhor oferta Sim

Habilitagao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
ABBA PROJETOS E 23/06/2022 Habilitado Documentacéao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com




CONSTRUCOES LTDA 13:11 as exigéncias contidas no edital.

VIDRACARIA ALUMIFORTE 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com
EIRELI ME 15:30 as exigéncias contidas no edital.
ITEM 10
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 10

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor 1 1.413.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor 1 18242128000127 - HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO
Propostas Entregues 111

Desisténcia de Propostas : 0

Propostas Restantes t 11

Propostas Classificadas 111

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 2.412.577,6700  07/06/2022 00:00 Classificada  classifico o item
ME

comercial vila sonia

cireli 2 2.573.690,0000 14/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 3 2.574.000,0000 20/06/2022 00:00 Classificada  classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 4 2.574.789,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

5 2.574.789,4000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 6 2.574.789,4000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

SALUTI & CIALTDA 7 2.650.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

A. F. SILVA 8 24.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

9 50.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO
LTDA

10 50.000.000,0000 12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

GSK Comércio e

P 11 1.000.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
Industria Eireli

Desisténcia

N3o houve desisténcia.



Lances Ofertados

Licitante

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

Valor

2.412.000,0000

2.411.000,0000

2.410.000,0000

2.400.000,0000

2.395.000,0000

2.394.500,0000

2.392.000,0000

2.391.500,0000

1.900.000,0000

1.895.000,0000

1.894.500,0000

1.894.000,0000

1.894.000,0000

1.893.500,0000

1.892.000,0000

1.891.500,0000

1.891.500,0000

1.891.000,0000

1.890.000,0000

1.889.500,0000

1.885.000,0000

1.884.500,0000

Data/Hora

20/06/2022
14:09:40

20/06/2022
14:13:14

20/06/2022
14:15:08

20/06/2022
14:15:35

20/06/2022
14:17:27

20/06/2022
14:17:51

20/06/2022
14:18:19

20/06/2022
14:18:51

20/06/2022
14:19:00

20/06/2022
14:19:32

20/06/2022
14:21:15

20/06/2022
14:21:57

20/06/2022
14:22:04

20/06/2022
14:22:30

20/06/2022
14:22:51

20/06/2022
14:23:17

20/06/2022
14:23:19

20/06/2022
14:24:14

20/06/2022
14:24:20

20/06/2022
14:26:24

20/06/2022
14:27:02

20/06/2022
14:29:19

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Situagao




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.882.000,0000

1.881.500,0000

1.878.000,0000

1.877.500,0000

1.877.000,0000

1.875.000,0000

1.874.500,0000

1.873.000,0000

1.872.500,0000

1.871.000,0000

1.870.500,0000

1.870.500,0000

1.868.000,0000

1.867.500,0000

1.867.000,0000

1.865.000,0000

1.864.500,0000

1.864.500,0000

1.865.000,0000

1.863.000,0000

1.862.500,0000

1.862.000,0000

1.861.000,0000

20/06/2022
14:30:01

20/06/2022
14:31:59

20/06/2022
14:32:49

20/06/2022
14:34:37

20/06/2022
14:35:11

20/06/2022
14:35:40

20/06/2022
14:36:28

20/06/2022
14:37:01

20/06/2022
14:39:20

20/06/2022
14:39:44

20/06/2022
14:40:05

20/06/2022
14:40:28

20/06/2022
14:40:51

20/06/2022
14:41:35

20/06/2022
14:42:16

20/06/2022
14:42:18

20/06/2022
14:43:19

20/06/2022
14:43:20

20/06/2022
14:43:43

20/06/2022
14:44:58

20/06/2022
14:45:32

20/06/2022
14:45:51

20/06/2022
14:46:08

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.861.500,0000

1.860.500,0000

1.859.000,0000

1.858.500,0000

1.857.500,0000

1.858.000,0000

1.857.000,0000

1.856.500,0000

1.855.000,0000

1.856.000,0000

1.854.500,0000

1.853.500,0000

1.853.000,0000

1.852.500,0000

1.850.000,0000

1.852.000,0000

1.849.500,0000

1.849.500,0000

1.849.000,0000

1.848.000,0000

1.847.500,0000

1.847.000,0000

1.845.000,0000

20/06/2022
14:46:18

20/06/2022
14:46:42

20/06/2022
14:47:20

20/06/2022
14:47:49

20/06/2022
14:48:26

20/06/2022
14:48:31

20/06/2022
14:48:43

20/06/2022
14:49:08

20/06/2022
14:49:36

20/06/2022
14:49:47

20/06/2022
14:51:15

20/06/2022
14:52:23

20/06/2022
14:52:58

20/06/2022
14:53:57

20/06/2022
14:54:10

20/06/2022
14:54:29

20/06/2022
14:55:01

20/06/2022
14:55:09

20/06/2022
14:55:30

20/06/2022
14:55:43

20/06/2022
14:56:05

20/06/2022
14:56:30

20/06/2022
14:56:52

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

1.846.500,0000

1.844.500,0000

1.844.500,0000

1.845.000,0000

1.844.000,0000

1.843.500,0000

1.842.000,0000

1.841.500,0000

1.840.000,0000

1.840.000,0000

1.839.500,0000

1.839.500,0000

1.839.000,0000

1.838.500,0000

1.838.000,0000

1.837.500,0000

1.835.000,0000

1.837.000,0000

1.834.500,0000

1.834.500,0000

1.834.000,0000

1.833.000,0000

1.832.500,0000

20/06/2022
14:56:54

20/06/2022
14:57:42

20/06/2022
14:58:03

20/06/2022
14:58:11

20/06/2022
14:58:28

20/06/2022
14:58:51

20/06/2022
14:59:25

20/06/2022
15:00:14

20/06/2022
15:01:10

20/06/2022
15:01:19

20/06/2022
15:01:49

20/06/2022
15:01:55

20/06/2022
15:02:34

20/06/2022
15:03:23

20/06/2022
15:04:52

20/06/2022
15:05:20

20/06/2022
15:06:41

20/06/2022
15:06:51

20/06/2022
15:07:27

20/06/2022
15:07:28

20/06/2022
15:07:51

20/06/2022
15:08:21

20/06/2022
15:09:08

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invélido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

1.832.000,0000

1.831.000,0000

1.830.500,0000

1.830.000,0000

1.829.500,0000

1.829.000,0000

1.828.500,0000

1.828.000,0000

1.827.000,0000

1.827.500,0000

1.826.500,0000

1.826.500,0000

1.826.000,0000

1.825.500,0000

1.825.000,0000

1.824.500,0000

1.824.000,0000

1.824.500,0000

1.823.500,0000

1.823.000,0000

1.822.500,0000

1.821.000,0000

1.820.500,0000

20/06/2022
15:09:37

20/06/2022
15:10:02

20/06/2022
15:10:43

20/06/2022
15:11:22

20/06/2022
15:11:58

20/06/2022
15:12:25

20/06/2022
15:13:03

20/06/2022
15:13:46

20/06/2022
15:14:30

20/06/2022
15:14:30

20/06/2022
15:14:57

20/06/2022
15:15:06

20/06/2022
15:15:48

20/06/2022
15:16:50

20/06/2022
15:17:00

20/06/2022
15:17:37

20/06/2022
15:17:49

20/06/2022
15:17:49

20/06/2022
15:18:05

20/06/2022
15:18:08

20/06/2022
15:18:25

20/06/2022
15:18:58

20/06/2022
15:19:12

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.820.000,0000

1.819.500,0000

1.798.000,0000

1.797.500,0000

1.795.000,0000

1.794.500,0000

1.793.000,0000

1.792.500,0000

1.791.000,0000

1.790.500,0000

1.789.000,0000

1.788.500,0000

1.785.000,0000

1.784.500,0000

1.783.000,0000

1.782.500,0000

1.781.000,0000

1.780.500,0000

1.779.000,0000

1.778.500,0000

1.775.000,0000

1.774.500,0000

1.773.000,0000

20/06/2022
15:19:30

20/06/2022
15:20:13

20/06/2022
15:20:16

20/06/2022
15:21:07

20/06/2022
15:21:36

20/06/2022
15:22:18

20/06/2022
15:30:38

20/06/2022
15:31:22

20/06/2022
15:33:21

20/06/2022
15:33:40

20/06/2022
15:34:36

20/06/2022
15:35:03

20/06/2022
15:35:41

20/06/2022
15:36:20

20/06/2022
15:36:42

20/06/2022
15:37:05

20/06/2022
15:38:09

20/06/2022
15:38:57

20/06/2022
15:39:33

20/06/2022
15:40:08

20/06/2022
15:41:15

20/06/2022
15:41:55

20/06/2022
15:43:33

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.772.500,0000

1.771.000,0000

1.770.500,0000

1.768.000,0000

1.767.500,0000

1.765.000,0000

1.764.500,0000

1.762.000,0000

1.761.500,0000

1.761.000,0000

1.760.000,0000

1.760.500,0000

1.759.500,0000

1.758.000,0000

1.757.500,0000

1.755.000,0000

1.754.500,0000

1.752.000,0000

1.751.500,0000

1.750.000,0000

1.750.000,0000

1.749.500,0000

1.748.000,0000

20/06/2022
15:44:00

20/06/2022
15:44:31

20/06/2022
15:44:57

20/06/2022
15:45:22

20/06/2022
15:45:58

20/06/2022
15:46:04

20/06/2022
15:46:40

20/06/2022
15:49:30

20/06/2022
15:50:12

20/06/2022
15:50:32

20/06/2022
15:50:52

20/06/2022
15:50:57

20/06/2022
15:51:26

20/06/2022
15:52:18

20/06/2022
15:52:48

20/06/2022
15:53:14

20/06/2022
15:53:40

20/06/2022
15:54:41

20/06/2022
15:55:20

20/06/2022
15:58:39

20/06/2022
15:58:47

20/06/2022
15:59:16

20/06/2022
15:59:56

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.747.500,0000

1.745.000,0000

1.700.000,0000

1.669.500,0000

1.698.000,0000

1.668.000,0000

1.667.500,0000

1.665.000,0000

1.664.500,0000

1.663.000,0000

1.662.500,0000

1.661.000,0000

1.660.500,0000

1.658.000,0000

1.657.500,0000

1.655.000,0000

1.654.500,0000

1.653.000,0000

1.653.500,0000

1.652.000,0000

1.652.500,0000

1.651.500,0000

1.650.000,0000

20/06/2022
16:00:35

20/06/2022
16:01:38

20/06/2022
16:01:52

20/06/2022
16:02:37

20/06/2022
16:02:45

20/06/2022
16:03:33

20/06/2022
16:04:08

20/06/2022
16:04:35

20/06/2022
16:04:51

20/06/2022
16:05:10

20/06/2022
16:06:20

20/06/2022
16:06:42

20/06/2022
16:07:22

20/06/2022
16:08:20

20/06/2022
16:08:51

20/06/2022
16:09:32

20/06/2022
16:10:14

20/06/2022
16:10:48

20/06/2022
16:11:47

20/06/2022
16:12:03

20/06/2022
16:12:12

20/06/2022
16:12:48

20/06/2022
16:13:41

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.649.500,0000

1.645.000,0000

1.600.000,0000

1.644.500,0000

1.559.500,0000

1.558.000,0000

1.550.000,0000

1.549.500,0000

1.548.000,0000

1.547.500,0000

1.545.000,0000

1.544.500,0000

1.542.000,0000

1.541.500,0000

1.540.000,0000

1.539.500,0000

1.538.000,0000

1.537.500,0000

1.535.000,0000

1.534.500,0000

1.532.000,0000

1.531.500,0000

1.530.000,0000

20/06/2022
16:14:21

20/06/2022
16:16:42

20/06/2022
16:16:59

20/06/2022
16:17:08

20/06/2022
16:17:50

20/06/2022
16:18:26

20/06/2022
16:18:40

20/06/2022
16:19:07

20/06/2022
16:19:27

20/06/2022
16:20:19

20/06/2022
16:20:54

20/06/2022
16:21:14

20/06/2022
16:21:35

20/06/2022
16:22:09

20/06/2022
16:23:00

20/06/2022
16:23:33

20/06/2022
16:24:01

20/06/2022
16:24:30

20/06/2022
16:26:17

20/06/2022
16:27:01

20/06/2022
16:27:23

20/06/2022
16:28:10

20/06/2022
16:29:31

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

G.CONTEC CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.529.500,0000

1.528.000,0000

1.527.500,0000

1.525.000,0000

1.524.500,0000

1.523.000,0000

1.522.500,0000

1.521.000,0000

1.522.000,0000

1.520.000,0000

1.520.500,0000

1.519.000,0000

1.519.500,0000

1.518.500,0000

1.510.000,0000

1.509.500,0000

1.505.000,0000

1.499.500,0000

1.498.000,0000

1.497.500,0000

1.495.000,0000

1.494.500,0000

1.492.000,0000

20/06/2022
16:30:15

20/06/2022
16:32:03

20/06/2022
16:32:36

20/06/2022
16:37:27

20/06/2022
16:38:52

20/06/2022
16:47:15

20/06/2022
16:47:44

20/06/2022
16:48:22

20/06/2022
16:48:23

20/06/2022
16:48:59

20/06/2022
16:49:08

20/06/2022
16:49:57

20/06/2022
16:50:04

20/06/2022
16:50:35

20/06/2022
16:50:42

20/06/2022
16:51:31

20/06/2022
17:03:03

20/06/2022
17:04:02

20/06/2022
17:04:40

20/06/2022
17:05:36

20/06/2022
17:07:10

20/06/2022
17:07:49

20/06/2022
17:08:29

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

A. F. SILVA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

1.491.500,0000

1.449.000,0000

1.448.500,0000

1.446.000,0000

1.445.500,0000

1.444.000,0000

1.443.500,0000

1.442.000,0000

1.441.500,0000

1.444.000,0000

1.444.400,0000

1.440.000,0000

1.439.500,0000

1.438.000,0000

1.437.500,0000

1.436.000,0000

1.435.500,0000

1.434.000,0000

1.433.500,0000

2.341.500,0000

1.433.000,0000

1.432.500,0000

1.432.000,0000

20/06/2022
17:09:21

20/06/2022
17:09:46

20/06/2022
17:10:37

20/06/2022
17:11:15

20/06/2022
17:12:06

20/06/2022
17:13:27

20/06/2022
17:14:26

20/06/2022
17:15:02

20/06/2022
17:15:35

20/06/2022
17:16:17

20/06/2022
17:17:16

20/06/2022
17:17:46

20/06/2022
17:18:30

20/06/2022
17:19:09

20/06/2022
17:19:48

20/06/2022
17:20:53

20/06/2022
17:21:34

20/06/2022
17:22:33

20/06/2022
17:22:56

20/06/2022
17:36:37

20/06/2022
18:02:02

20/06/2022
18:02:43

20/06/2022
18:03:13

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Invalido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou
valor superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




HELP SERVICES SOLUCOES EM 1.431.500,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
LOGISTICA, REFRIGERACAO 18:03:46

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.430.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 18:05:29

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 1.429.500,0000  “yg.05.57  Validoe confimado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.425.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 18:07:40

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 1.424.500,0000 18:08:16 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.423.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 18:09:11

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 1.422.500,0000 18:10:00 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.421.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 18:10:28

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 1.420.500,0000 18:10:53 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.419.500,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 18:11:32

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 1.419.000,0000 18:12:21 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 1.415.000,0000 20/06/2022 Valido e confirmado
EPP 18:12:55

HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 1.414.500,0000 18:13:50 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.414.000,0000 2%0%2222 Valido e confirmado
HELP SERVICES SOLUCOES EM 20/06/2022 . )
LOGISTICA, REFRIGERACAO 1.413.500,0000 19:17-12 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdao

Ndo houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor  Data/Hora Prego Justificativa
Considero o preco aceitavel
HELP SERVICES SOLUCOES EM 22/06/2022 - .
LOGISTICA, REFRIGERACAO Lances 1.413.500,0000 1659 Aceitavel :;?:::r?é?aronsulta do preco

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagcao

‘ Licitante Data/Hora Habilitagcao Justificativa

‘ HELP SERVICES SOLUCOES EM 23/06/2022  Habilitado Documentagéo do licitante relativa a habilitacdo encontra-se de



LOGISTICA, REFRIGERACAO 14:03 acordo com as exigéncias contidas no edital.

ITEM 11

Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 11
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 220.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 27744431000119 - VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI ME
Propostas Entregues 19

Desisténcia de Propostas 0
Propostas Restantes 19
9

Propostas Classificadas

Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 338.971,7400  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

N

353.000,0000 20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

comercial vila sonia

cireli 3 353.250,0000 14/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 4 353.463,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 5 353.463,7500  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

6 353.463,7500  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

SALUTI & CIA LTDA 7 400.000,0000 15/06/2022 00:00  Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 8 50.000.000,0000  12/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
TERCEIRIZAGAO LTDA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

9 50.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situagao

comercial vila sonia eireli 335.000,0000 20/06/2022 14:07:39 Valido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 334.000,0000 20/06/2022 14:09:40 Valido e confirmado

comercial vila sonia eireli 330.000,0000 20/06/2022 14:11:02 Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

325.500,0000

320.000,0000

315.500,0000

310.000,0000

309.500,0000

300.000,0000

299.500,0000

295.000,0000

294.500,0000

282.600,0000

282.000,0000

281.000,0000

280.500,0000

280.000,0000

279.000,0000

278.000,0000

277.000,0000

276.000,0000

275.500,0000

275.000,0000

274.500,0000

273.000,0000

271.000,0000

270.000,0000

269.500,0000

268.000,0000

268.000,0000

266.000,0000

267.500,0000

265.500,0000

264.500,0000

264.000,0000

264.000,0000

20/06/2022 14:14:27

20/06/2022 14:15:02

20/06/2022 14:15:40

20/06/2022 14:16:14

20/06/2022 14:17:08

20/06/2022 14:17:59

20/06/2022 14:19:11

20/06/2022 14:20:04

20/06/2022 14:22:48

20/06/2022 14:23:38

20/06/2022 14:25:53

20/06/2022 14:28:21

20/06/2022 14:35:12

20/06/2022 14:36:27

20/06/2022 14:38:11

20/06/2022 14:40:02

20/06/2022 14:40:52

20/06/2022 14:41:40

20/06/2022 14:42:16

20/06/2022 14:42:18

20/06/2022 14:43:21

20/06/2022 14:43:43

20/06/2022 14:44:14

20/06/2022 14:44:58

20/06/2022 14:46:18

20/06/2022 14:46:44

20/06/2022 14:47:02

20/06/2022 14:47:22

20/06/2022 14:47:24

20/06/2022 14:47:35

20/06/2022 14:48:26

20/06/2022 14:49:35

20/06/2022 14:49:58

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

G.CONTEC CONSTRUGAO E TERCEIRIZAGAO LTDA

G.CONTEC CONSTRUGAO E TERCEIRIZAGAO LTDA

262.000,0000

261.000,0000

260.000,0000

259.000,0000

258.000,0000

257.500,0000

255.000,0000

252.000,0000

251.500,0000

251.000,0000

250.500,0000

249.500,0000

245.000,0000

243.000,0000

247.000,0000

240.000,0000

239.000,0000

230.000,0000

225.000,0000

224.000,0000

223.000,0000

220.000,0000

20/06/2022 14:50:22

20/06/2022 14:51:03

20/06/2022 14:51:38

20/06/2022 14:52:24

20/06/2022 14:53:13

20/06/2022 14:53:57

20/06/2022 14:54:11

20/06/2022 14:54:42

20/06/2022 14:55:01

20/06/2022 14:55:44

20/06/2022 14:56:30

20/06/2022 14:56:53

20/06/2022 14:57:11

20/06/2022 14:58:12

20/06/2022 14:58:15

20/06/2022 14:59:36

20/06/2022 15:01:10

20/06/2022 15:01:34

20/06/2022 16:01:52

20/06/2022 16:03:05

20/06/2022 16:18:41

20/06/2022 17:04:37

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Nao houve negociagdo.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
VIDRACARIA ALUMIFORTE Lances 220.000,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr.ego aceitavel mediante consulta do
EIRELI ME 16:59 preco referencial
Adesdo

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagao

‘ Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa



VIDRACARIA ALUMIFORTE 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as

EIRELI ME 13:11 exigéncias contidas no edital.
ITEM 12
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 12
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor : 1.300.000,0000
CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
Propostas Entregues 110
Desisténcia de Propostas : 0
Propostas Restantes : 10
Propostas Classificadas 110
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 1.772.603,1300  07/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
ME
Z?rg‘l?rc'a' vila sonia 2 1.865.880,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ABBA PROJETOS E 3 1.867.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 4 1.867.864,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 5 1.867.864,2000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

6 1.867.864,2000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

SALUTI & CIALTDA 7 2.000.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUCAO E
TERCEIRIZACAO
LTDA

8 50.000.000,0000 12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

9 50.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

GSK Comércio e

P 10 1.000.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
Industria Eireli

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situagao

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 1.772.000,0000 21/06/2022 10:42:18 Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

1.771.500,0000

1.771.000,0000

1.770.500,0000

1.770.000,0000

1.769.500,0000

1.769.000,0000

1.768.500,0000

1.768.000,0000

1.767.500,0000

1.767.000,0000

1.766.500,0000

1.766.000,0000

1.765.500,0000

1.764.500,0000

1.764.000,0000

1.763.000,0000

1.762.500,0000

1.762.000,0000

1.761.500,0000

1.760.000,0000

1.759.500,0000

1.758.000,0000

1.757.500,0000

1.757.000,0000

1.756.500,0000

1.755.000,0000

1.754.500,0000

1.750.000,0000

1.749.500,0000

1.745.000,0000

1.744.500,0000

1.742.000,0000

1.741.500,0000

21/06/2022 10:44:18

21/06/2022 10:45:46

21/06/2022 10:47:06

21/06/2022 10:48:12

21/06/2022 10:49:10

21/06/2022 10:50:29

21/06/2022 10:51:29

21/06/2022 10:52:33

21/06/2022 10:53:41

21/06/2022 10:54:23

21/06/2022 10:55:09

21/06/2022 10:56:13

21/06/2022 10:57:05

21/06/2022 10:57:53

21/06/2022 10:58:38

21/06/2022 10:59:38

21/06/2022 10:59:49

21/06/2022 11:01:32

21/06/2022 11:02:39

21/06/2022 11:03:45

21/06/2022 11:05:09

21/06/2022 11:06:12

21/06/2022 11:07:18

21/06/2022 11:07:55

21/06/2022 11:08:40

21/06/2022 11:09:31

21/06/2022 11:10:37

21/06/2022 11:11:55

21/06/2022 11:12:59

21/06/2022 11:14:08

21/06/2022 11:15:27

21/06/2022 11:16:13

21/06/2022 11:17:22

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

1.740.000,0000

1.739.500,0000

1.735.000,0000

1.734.500,0000

1.730.000,0000

1.729.500,0000

1.725.000,0000

1.724.500,0000

1.723.000,0000

1.722.500,0000

1.720.000,0000

1.719.500,0000

1.711.900,0000

1.711.400,0000

1.710.000,0000

1.709.500,0000

1.705.000,0000

1.704.500,0000

1.703.000,0000

1.702.500,0000

1.701.000,0000

1.700.500,0000

1.700.000,0000

1.699.500,0000

1.695.000,0000

1.694.500,0000

1.690.000,0000

1.689.500,0000

1.685.000,0000

1.684.500,0000

1.680.000,0000

1.679.500,0000

1.660.000,0000

21/06/2022 11:18:07

21/06/2022 11:18:58

21/06/2022 11:20:13

21/06/2022 11:21:06

21/06/2022 11:22:20

21/06/2022 11:23:26

21/06/2022 11:24:15

21/06/2022 11:25:02

21/06/2022 11:25:59

21/06/2022 11:27:08

21/06/2022 11:30:03

21/06/2022 11:30:53

21/06/2022 11:31:42

21/06/2022 11:32:49

21/06/2022 11:33:37

21/06/2022 11:34:47

21/06/2022 11:35:22

21/06/2022 11:36:27

21/06/2022 11:37:20

21/06/2022 11:38:10

21/06/2022 11:39:22

21/06/2022 11:40:15

21/06/2022 11:40:46

21/06/2022 11:41:36

21/06/2022 11:43:34

21/06/2022 11:44:19

21/06/2022 11:45:39

21/06/2022 11:46:32

21/06/2022 11:47:12

21/06/2022 11:48:10

21/06/2022 11:48:55

21/06/2022 11:49:48

21/06/2022 11:50:55

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

1.659.500,0000

1.655.000,0000

1.654.500,0000

1.650.000,0000

1.649.500,0000

1.630.000,0000

1.629.500,0000

1.620.000,0000

1.619.500,0000

1.615.000,0000

1.614.500,0000

1.610.000,0000

1.609.500,0000

1.608.000,0000

1.607.500,0000

1.500.000,0000

1.499.500,0000

1.450.000,0000

1.449.500,0000

1.445.000,0000

1.444.500,0000

1.400.000,0000

1.399.500,0000

1.350.000,0000

1.349.500,0000

1.300.000,0000

21/06/2022 11:52:03

21/06/2022 11:53:08

21/06/2022 11:54:34

21/06/2022 11:55:38

21/06/2022 11:57:21

21/06/2022 11:58:12

21/06/2022 11:59:15

21/06/2022 12:01:09

21/06/2022 12:01:59

21/06/2022 12:03:25

21/06/2022 12:04:21

21/06/2022 12:05:29

21/06/2022 12:06:35

21/06/2022 12:06:58

21/06/2022 12:07:22

21/06/2022 12:07:43

21/06/2022 12:08:38

21/06/2022 12:09:26

21/06/2022 12:10:20

21/06/2022 12:11:09

21/06/2022 12:12:06

21/06/2022 12:13:16

21/06/2022 12:14:01

21/06/2022 12:14:48

21/06/2022 12:16:01

21/06/2022 12:17:08

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

N3ao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociacdo

N3o houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 22/06/2022 s Considero o preco aceitavel mediante
EIRELI EPP Lances 1.300.000,0000 16:59 Aceitavel consulta do prego referencial




Adesao

Ndo houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagdao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo
METALICAS EIRELI EPP 13:12 com as exigéncias contidas no edital.
ITEM 13
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 13
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor : 559.997,6000
CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
Propostas Entregues 110
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes 1 10
Propostas Classificadas : 10
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 792.596,7100  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 823.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

comercial vila sonia

cireli 3 823.470,0000 14/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 4 823.905,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 5 823.905,1000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

6 823.905,1000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

SALUTI & CIA LTDA 7 900.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

A. F. SILVA 8 5.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

9 50.000.000,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 10 50.000.000,0000  12/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
TERCEIRIZAGAO LTDA

Desisténcia




Nao houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

Valor

792.595,0000

792.000,0000

791.500,0000

791.000,0000

790.000,0000

789.500,0000

789.000,0000

788.500,0000

788.000,0000

787.500,0000

787.000,0000

786.500,0000

785.000,0000

784.500,0000

784.000,0000

783.500,0000

783.000,0000

782.500,0000

782.000,0000

781.500,0000

781.000,0000

Data/Hora

21/06/2022
10:37:45

21/06/2022
10:38:19

21/06/2022
10:42:18

21/06/2022
10:44:19

21/06/2022
10:45:47

21/06/2022
10:47:06

21/06/2022
10:48:13

21/06/2022
10:49:11

21/06/2022
10:50:29

21/06/2022
10:51:30

21/06/2022
10:52:34

21/06/2022
10:53:41

21/06/2022
10:54:23

21/06/2022
10:55:09

21/06/2022
10:56:13

21/06/2022
10:57:05

21/06/2022
10:57:53

21/06/2022
10:58:39

21/06/2022
10:59:38

21/06/2022
11:00:30

21/06/2022
11:01:33

Situagao

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

780.500,0000

780.000,0000

779.500,0000

778.000,0000

777.500,0000

777.000,0000

776.500,0000

775.000,0000

774.500,0000

770.000,0000

769.500,0000

765.000,0000

764.500,0000

763.000,0000

762.500,0000

760.000,0000

759.500,0000

755.000,0000

754.500,0000

752.000,0000

751.500,0000

750.000,0000

749.500,0000

21/06/2022
11:02:39

21/06/2022
11:03:45

21/06/2022
11:05:09

21/06/2022
11:06:12

21/06/2022
11:07:18

21/06/2022
11:07:55

21/06/2022
11:08:40

21/06/2022
11:09:31

21/06/2022
11:10:37

21/06/2022
11:11:56

21/06/2022
11:12:59

21/06/2022
11:14:08

21/06/2022
11:15:28

21/06/2022
11:16:14

21/06/2022
11:17:23

21/06/2022
11:18:08

21/06/2022
11:18:59

21/06/2022
11:20:14

21/06/2022
11:21:06

21/06/2022
11:22:20

21/06/2022
11:23:26

21/06/2022
11:24:15

21/06/2022
11:25:02

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

745.000,0000

744.500,0000

740.000,0000

739.500,0000

736.000,0000

735.500,0000

732.000,0000

731.500,0000

730.000,0000

729.500,0000

725.000,0000

724.500,0000

723.000,0000

722.500,0000

700.000,0000

699.500,0000

695.000,0000

694.500,0000

690.000,0000

689.500,0000

685.000,0000

684.500,0000

680.000,0000

21/06/2022
11:25:59

21/06/2022
11:27:08

21/06/2022
11:30:03

21/06/2022
11:30:53

21/06/2022
11:31:43

21/06/2022
11:32:49

21/06/2022
11:33:37

21/06/2022
11:34:47

21/06/2022
11:35:23

21/06/2022
11:36:27

21/06/2022
11:37:20

21/06/2022
11:38:11

21/06/2022
11:39:22

21/06/2022
11:40:16

21/06/2022
11:50:55

21/06/2022
11:52:04

21/06/2022
11:53:08

21/06/2022
11:54:34

21/06/2022
11:55:39

21/06/2022
11:57:21

21/06/2022
11:58:12

21/06/2022
11:59:16

21/06/2022
12:01:09

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

679.500,0000

675.000,0000

674.500,0000

670.000,0000

669.500,0000

650.000,0000

649.500,0000

640.000,0000

639.500,0000

635.000,0000

634.500,0000

630.000,0000

629.500,0000

625.000,0000

624.500,0000

620.000,0000

619.500,0000

615.000,0000

614.500,0000

612.000,0000

611.500,0000

610.000,0000

609.500,0000

21/06/2022
12:01:59

21/06/2022
12:03:25

21/06/2022
12:04:22

21/06/2022
12:05:29

21/06/2022
12:06:35

21/06/2022
12:07:43

21/06/2022
12:08:38

21/06/2022
12:09:26

21/06/2022
12:10:20

21/06/2022
12:11:09

21/06/2022
12:12:06

21/06/2022
12:13:17

21/06/2022
12:14:02

21/06/2022
12:14:49

21/06/2022
12:16:02

21/06/2022
12:17:08

21/06/2022
12:18:21

21/06/2022
12:24:03

21/06/2022
12:24:57

21/06/2022
12:25:59

21/06/2022
12:26:44

21/06/2022
12:28:14

21/06/2022
12:29:02

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 605.000,0000 21/06/2022 Vélido e confirmado
EIRELI EPP 12:30:32

fTBDB: PROJETOS E CONSTRUCOES 604.500,0000 2:1]/20@/12?22 Valido e confirmado
E?&ET’;;ESQUADRIAS METALICAS 600.000,0000 21/202/22232 Vélido e confirmado
fTBDB: PROJETOS E CONSTRUCOES 599.500,0000 2120?&2?;2 Valido e confirmado
E?&ET’;;ESQUADRIAS METALICAS 560.000,0000 21/20322832 Vélido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Licitante Valor Data/Hora Situagao

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 559.997,6000 22/06/2022 16:47:04 Valido e confirmado

Andlise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor  Data/Hora Preco Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS L 22/06/2022 o Considero o preco aceitavel mediante
EIRELI EPP Negociagdo  559.997,6000 17:00 Aceitavel consulta do precgo referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagdo
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado Documentacéao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo
METALICAS EIRELI EPP 13:12 com as exigéncias contidas no edital.
ITEM 14
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 14
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor 1 2.161.500,0000
CNPJ/CPF - Vencedor : 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Propostas Entregues 111
Desisténcia de Propostas : 0
Propostas Restantes 111
Propostas Classificadas 111
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situacao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 2.620.676,7400  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

comercial vila sonia 2 2.769.450,0000 14/06/2022 00:00 Classificada




eireli

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 6
LTDA

SALUTI & CIA LTDA 7
A. F. SILVA 8
G.CONTEC

CONSTRUCAO E o
TERCEIRIZACAO

LTDA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM 0

LOGISTICA,
REFRIGERACAO

GSK Comércio e
Industria Eireli

2.770.000,0000

2.770.271,0000

2.770.271,4000

2.770.271,4000

3.000.000,0000

5.000.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

1.000.000.000,0000

20/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

Valor

2.620.000,0000

2.619.500,0000

2.619.000,0000

2.619.000,0000

2.618.000,0000

2.617.500,0000

2.617.000,0000

2.616.500,0000

2.616.000,0000

Data/Hora

21/06/2022
10:42:18

21/06/2022
10:44:19

21/06/2022
10:45:43

21/06/2022
10:45:47

21/06/2022
10:46:07

21/06/2022
10:47:07

21/06/2022
10:48:13

21/06/2022
10:49:11

21/06/2022
10:50:29

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

2.615.500,0000

2.614.000,0000

2.613.500,0000

2.612.000,0000

2.611.500,0000

2.610.000,0000

2.609.500,0000

2.608.000,0000

2.607.500,0000

2.605.000,0000

2.604.500,0000

2.603.000,0000

2.602.500,0000

2.601.000,0000

2.600.500,0000

2.590.000,0000

2.589.500,0000

2.575.000,0000

2.574.500,0000

2.570.000,0000

2.569.500,0000

2.565.000,0000

2.564.500,0000

21/06/2022
10:51:30

21/06/2022
10:52:34

21/06/2022
10:53:42

21/06/2022
10:59:39

21/06/2022
11:00:30

21/06/2022
11:01:33

21/06/2022
11:02:40

21/06/2022
11:03:46

21/06/2022
11:05:10

21/06/2022
11:06:12

21/06/2022
11:07:19

21/06/2022
11:07:56

21/06/2022
11:08:41

21/06/2022
11:09:32

21/06/2022
11:10:37

21/06/2022
11:11:56

21/06/2022
11:12:59

21/06/2022
11:14:09

21/06/2022
11:15:28

21/06/2022
11:16:14

21/06/2022
11:17:23

21/06/2022
11:18:08

21/06/2022
11:18:59

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

2.560.000,0000

2.559.500,0000

2.555.000,0000

2.554.500,0000

2.550.000,0000

2.549.500,0000

2.530.000,0000

2.529.500,0000

2.525.000,0000

2.524.500,0000

2.520.000,0000

2.519.500,0000

2.500.000,0000

2.499.500,0000

2.450.000,0000

2.449.500,0000

2.445.000,0000

2.444.500,0000

2.443.000,0000

2.440.000,0000

2.442.500,0000

2.439.500,0000

2.400.000,0000

21/06/2022
11:20:14

21/06/2022
11:21:07

21/06/2022
11:22:20

21/06/2022
11:23:27

21/06/2022
11:25:59

21/06/2022
11:27:08

21/06/2022
11:50:55

21/06/2022
11:52:04

21/06/2022
11:53:09

21/06/2022
11:54:35

21/06/2022
11:55:39

21/06/2022
11:57:21

21/06/2022
11:58:13

21/06/2022
11:59:16

21/06/2022
12:01:09

21/06/2022
12:01:59

21/06/2022
12:03:26

21/06/2022
12:04:22

21/06/2022
12:05:11

21/06/2022
12:05:29

21/06/2022
12:05:42

21/06/2022
12:06:36

21/06/2022
12:07:43

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

2.399.500,0000

2.399.000,0000

2.350.000,0000

2.349.500,0000

2.340.000,0000

2.339.500,0000

2.300.000,0000

2.299.500,0000

2.250.000,0000

2.249.500,0000

2.230.000,0000

2.229.500,0000

2.228.000,0000

2.227.500,0000

2.226.000,0000

2.250.000,0000

2.225.500,0000

2.225.000,0000

2.220.000,0000

2.219.500,0000

2.215.000,0000

2.214.500,0000

2.210.000,0000

21/06/2022
12:08:38

21/06/2022
12:09:11

21/06/2022
12:09:26

21/06/2022
12:10:20

21/06/2022
12:11:09

21/06/2022
12:12:07

21/06/2022
12:13:17

21/06/2022
12:14:02

21/06/2022
12:14:49

21/06/2022
12:16:02

21/06/2022
12:17:09

21/06/2022
12:18:21

21/06/2022
12:18:51

21/06/2022
12:19:59

21/06/2022
12:23:37

21/06/2022
12:24:03

21/06/2022
12:24:57

21/06/2022
12:25:54

21/06/2022
12:25:59

21/06/2022
12:26:45

21/06/2022
12:28:15

21/06/2022
12:29:02

21/06/2022
12:30:32

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 2.209.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
LTDA 12:31:19

IELIJRNIIEIIE_TIAE;ESQUADRIAS METALICAS 2.205.000,0000 21/202/22?2 Valido e confirmado
ﬁ_:_al:?: PROJETOS E CONSTRUCOES 2.204.500,0000 21/20%2252 Valido e confirmado
E?&T_TIAE;ESQUADRIAS METALICAS 2.200.000,0000 21/202228(2)2 Valido e confirmado
'IT'II'BIEAA PROJETOS E CONSTRUCOES 2.199.500,0000 21/20?422;2 Valido e confirmado
ELIJF:\:IEIIE_TIAE;ESQUADRIAS METALICAS 2.165.000,0000 21/2022)2242‘2 Valido e confirmado
ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.164.000,0000 21/202/12222 Vélido e confirmado
f_:?DB: PROJETOS E CONSTRUCOES 2.164.500,0000 21/202/1225232 Valido e confirmado
G?SAA PROJETOS E CONSTRUCOES 2.163.500,0000 21/202/22822 Vélido e confirmado
E?I_\[\/IIE'IE_TIAE;ESQUADRIAS METALICAS 2.162.000,0000 21/202/32232 Valido e confirmado
f_:?DBAA PROJETOS E CONSTRUCOES 2.161.500,0000 21/202/42%2 Valido e confirmado

Preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociacdo

N3o houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Prego Justificativa
ABBA PROJETOS E 22/06/2022 ", Considero o preco aceitavel mediante consulta
CONSTRUCOES LTDA Lances  2.161.500,0000 17:00 Aceitavel 15 prego referencial

Adesao

Ndo houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcdao
Licitante Data/Hora Habilitacao Justificativa
ABBA PROJETOS E 23/06/2022 Habilitado Documentacéao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com
CONSTRUCOES LTDA 13:13 as exigéncias contidas no edital.

ITEM 15

Descrigdo : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 15

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
: PRAIA GRANDE
: 2.168.000,0000

: 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

Municipio
Menor Valor
CNPJ/CPF - Vencedor



1 10
Desisténcia de Propostas : 0
1 10

Propostas Entregues

Propostas Restantes

Propostas Classificadas

Propostas

Licitante Ordem

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1
ME

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

N

comercial vila sonia
eireli

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 6
LTDA

SALUTI & CIALTDA 7

A. F. SILVA 8

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 10
TERCEIRIZACAO LTDA

Valor

2.919.412,8800

3.100.000,0000

3.100.930,0000

3.102.457,0000

3.102.457,9000

3.102.457,9000

3.200.000,0000

5.000.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

Data/Hora

07/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

Situagao Justificativa

Classificada  classifico o item

Classificada classifico o item

Classificada  classifico o item

Classificada classifico o item

Classificada classifico o item

Classificada  classifico o item

Classificada classifico o item

Classificada  classifico o item

Classificada  classifico o item

Classificada classifico o item

Desisténcia

Ndo houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

Valor

2.918.000,0000

2.917.500,0000

2.917.000,0000

2.916.500,0000

2.915.000,0000

Data/Hora

21/06/2022
10:42:19

21/06/2022
10:44:19

21/06/2022
10:45:47

21/06/2022
10:47:07

21/06/2022
10:48:13

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

2.914.500,0000

2.913.500,0000

2.913.000,0000

2.912.000,0000

2.911.500,0000

2.910.000,0000

2.909.500,0000

2.908.000,0000

2.907.500,0000

2.906.500,0000

2.906.000,0000

2.905.000,0000

2.904.500,0000

2.903.000,0000

2.902.500,0000

2.901.000,0000

2.900.500,0000

2.895.000,0000

2.894.500,0000

2.892.000,0000

2.891.500,0000

2.900.000,0000

2.875.000,0000

21/06/2022
10:49:11

21/06/2022
10:50:30

21/06/2022
10:51:30

21/06/2022
10:52:34

21/06/2022
10:53:42

21/06/2022
10:54:24

21/06/2022
10:55:10

21/06/2022
10:56:14

21/06/2022
10:57:06

21/06/2022
10:57:54

21/06/2022
10:58:39

21/06/2022
10:59:39

21/06/2022
11:00:31

21/06/2022
11:01:34

21/06/2022
11:02:40

21/06/2022
11:03:46

21/06/2022
11:05:10

21/06/2022
11:06:13

21/06/2022
11:07:19

21/06/2022
11:07:56

21/06/2022
11:08:41

21/06/2022
11:09:32

21/06/2022
11:11:56

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

2.874.500,0000

2.871.000,0000

2.870.500,0000

2.865.000,0000

2.864.500,0000

2.860.000,0000

2.859.500,0000

2.850.000,0000

2.849.500,0000

2.845.000,0000

2.844.500,0000

2.840.000,0000

2.839.500,0000

2.835.000,0000

2.834.500,0000

2.830.000,0000

2.829.500,0000

2.825.000,0000

2.824.500,0000

2.820.000,0000

2.819.500,0000

2.815.000,0000

2.814.500,0000

21/06/2022
11:13:00

21/06/2022
11:14:09

21/06/2022
11:15:28

21/06/2022
11:16:14

21/06/2022
11:17:23

21/06/2022
11:18:08

21/06/2022
11:18:59

21/06/2022
11:20:14

21/06/2022
11:21:07

21/06/2022
11:22:21

21/06/2022
11:23:27

21/06/2022
11:24:15

21/06/2022
11:25:03

21/06/2022
11:26:00

21/06/2022
11:27:09

21/06/2022
11:30:04

21/06/2022
11:30:54

21/06/2022
11:31:43

21/06/2022
11:32:50

21/06/2022
11:33:38

21/06/2022
11:34:48

21/06/2022
11:35:23

21/06/2022
11:36:28

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

2.812.000,0000

2.811.500,0000

2.810.000,0000

2.809.500,0000

2.805.000,0000

2.804.500,0000

2.800.000,0000

2.799.500,0000

2.795.000,0000

2.794.500,0000

2.792.000,0000

2.791.500,0000

2.790.000,0000

2.789.500,0000

2.765.000,0000

2.764.500,0000

2.760.000,0000

2.759.500,0000

2.750.000,0000

2.749.500,0000

2.740.000,0000

2.739.500,0000

2.738.000,0000

21/06/2022
11:37:21

21/06/2022
11:38:11

21/06/2022
11:39:22

21/06/2022
11:40:16

21/06/2022
11:40:47

21/06/2022
11:41:36

21/06/2022
11:43:35

21/06/2022
11:44:20

21/06/2022
11:45:39

21/06/2022
11:46:33

21/06/2022
11:47:13

21/06/2022
11:48:11

21/06/2022
11:48:56

21/06/2022
11:49:49

21/06/2022
11:50:56

21/06/2022
11:52:04

21/06/2022
11:53:09

21/06/2022
11:54:35

21/06/2022
11:55:39

21/06/2022
11:57:21

21/06/2022
11:58:13

21/06/2022
11:59:16

21/06/2022
12:00:49

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

2.700.000,0000

2.699.500,0000

2.685.000,0000

2.684.500,0000

2.680.000,0000

2.683.000,0000

2.679.500,0000

2.500.000,0000

2.499.500,0000

2.450.000,0000

2.499.000,0000

2.449.500,0000

2.445.000,0000

2.444.500,0000

2.400.000,0000

2.399.500,0000

2.360.000,0000

2.359.500,0000

2.345.000,0000

2.344.500,0000

2.340.000,0000

2.339.500,0000

2.335.000,0000

21/06/2022
12:01:09

21/06/2022
12:02:00

21/06/2022
12:03:26

21/06/2022
12:04:22

21/06/2022
12:05:29

21/06/2022
12:05:43

21/06/2022
12:06:36

21/06/2022
12:07:44

21/06/2022
12:08:39

21/06/2022
12:09:27

21/06/2022
12:09:31

21/06/2022
12:10:21

21/06/2022
12:11:10

21/06/2022
12:12:07

21/06/2022
12:13:17

21/06/2022
12:14:02

21/06/2022
12:14:49

21/06/2022
12:16:02

21/06/2022
12:17:09

21/06/2022
12:18:22

21/06/2022
12:19:16

21/06/2022
12:20:00

21/06/2022
12:20:31

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

2.334.500,0000

2.320.000,0000

2.319.500,0000

2.315.000,0000

2.314.500,0000

2.300.000,0000

2.299.500,0000

2.270.000,0000

2.269.500,0000

2.250.000,0000

2.249.500,0000

2.230.000,0000

2.229.500,0000

2.225.000,0000

2.224.500,0000

2.220.000,0000

2.219.500,0000

2.215.000,0000

2.214.500,0000

2.213.000,0000

2.212.500,0000

2.210.000,0000

2.209.500,0000

21/06/2022
12:20:58

21/06/2022
12:21:25

21/06/2022
12:22:29

21/06/2022
12:23:02

21/06/2022
12:23:20

21/06/2022
12:24:03

21/06/2022
12:24:57

21/06/2022
12:26:00

21/06/2022
12:26:45

21/06/2022
12:28:15

21/06/2022
12:29:02

21/06/2022
12:30:32

21/06/2022
12:31:19

21/06/2022
12:32:31

21/06/2022
12:33:20

21/06/2022
12:34:00

21/06/2022
12:34:39

21/06/2022
12:35:22

21/06/2022
12:35:51

21/06/2022
12:36:22

21/06/2022
12:37:04

21/06/2022
12:37:53

21/06/2022
12:38:29

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

2.205.000,0000

2.204.500,0000

2.202.000,0000

2.201.500,0000

2.200.000,0000

2.199.500,0000

2.168.000,0000

21/06/2022
12:39:07

21/06/2022
12:39:36

21/06/2022
12:40:34

21/06/2022
12:41:28

21/06/2022
12:42:14

21/06/2022
12:42:52

21/06/2022
12:43:41

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Nao houve negociagao.

Andlise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 22/06/2022 o Considero o preco aceitavel mediante
EIRELI EPP Lances 2:168.000,0000 17:00 Aceitavel consulta do prego referencial
Adesao

Ndo houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagdo
Licitante Data/Hora Habilitagao
LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado
METALICAS EIRELI EPP 13:13

Justificativa

Documentacéao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo
com as exigéncias contidas no edital.

ITEM 16

Descrigao
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 16

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 950.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 07620532000170 - SALUTI & CIA LTDA
Propostas Entregues 19

Desisténcia de Propostas 0
Propostas Restantes 19
9

Propostas Classificadas

: SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situacéo Justificativa
VIDRAGARIA 1 1.296.533,6300  07/06/2022 00:00  Classificada  5ssifico o item

ALUMIFORTE EIRELI




ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 2
comercial vila sonia 3
eireli

ERGANOUS 4
ENGENHARIA LTDA
LUMETAL

ESQUADRIAS 5
METALICAS EIRELI

EPP

SALUTI & CIA LTDA 6
A. F. SILVA 7
HELP SERVICES
SOLUCOES EM 8
LOGISTICA,
REFRIGERACAO
G.CONTEC

CONSTRUCAO E 9

TERCEIRIZACAO LTDA

1.358.000,0000

1.359.990,0000

1.360.476,0000

1.360.476,0000

1.500.000,0000

5.000.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

20/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

Valor

1.296.000,0000

1.296.000,0000

1.295.500,0000

1.295.000,0000

1.294.500,0000

1.294.000,0000

1.293.500,0000

1.293.000,0000

1.292.500,0000

1.292.000,0000

1.291.500,0000

Data/Hora

21/06/2022
10:38:22

21/06/2022
10:42:19

21/06/2022
10:44:20

21/06/2022
10:45:47

21/06/2022
10:47:07

21/06/2022
10:49:14

21/06/2022
10:49:42

21/06/2022
10:50:40

21/06/2022
10:51:31

21/06/2022
10:52:15

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Situacao




LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

1.291.000,0000

1.290.500,0000

1.290.000,0000

1.289.500,0000

1.289.000,0000

1.288.500,0000

1.288.000,0000

1.287.500,0000

1.287.000,0000

1.286.500,0000

1.286.000,0000

1.285.500,0000

1.285.000,0000

1.284.500,0000

1.284.000,0000

1.282.000,0000

1.281.500,0000

1.281.000,0000

1.280.000,0000

1.278.000,0000

1.277.000,0000

1.276.000,0000

1.275.000,0000

10:52:43

21/06/2022
10:53:15

21/06/2022
10:53:42

21/06/2022
10:54:15

21/06/2022
10:55:10

21/06/2022
10:55:34

21/06/2022
10:56:06

21/06/2022
10:56:31

21/06/2022
10:57:06

21/06/2022
10:57:38

21/06/2022
10:58:04

21/06/2022
10:58:33

21/06/2022
10:59:06

21/06/2022
10:59:52

21/06/2022
11:00:31

21/06/2022
11:01:11

21/06/2022
11:01:34

21/06/2022
11:01:55

21/06/2022
11:02:40

21/06/2022
11:03:16

21/06/2022
11:03:46

21/06/2022
11:04:24

21/06/2022
11:05:11

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

1.272.000,0000

1.270.000,0000

1.269.500,0000

1.269.000,0000

1.268.500,0000

1.267.500,0000

1.268.000,0000

1.267.000,0000

1.265.000,0000

1.264.500,0000

1.264.000,0000

1.263.500,0000

1.260.000,0000

1.259.500,0000

1.257.000,0000

1.256.500,0000

1.255.000,0000

1.254.500,0000

1.250.000,0000

1.249.500,0000

1.247.000,0000

1.246.500,0000

1.245.000,0000

11:05:40

21/06/2022
11:06:13

21/06/2022
11:06:32

21/06/2022
11:07:19

21/06/2022
11:07:50

21/06/2022
11:08:42

21/06/2022
11:08:59

21/06/2022
11:09:09

21/06/2022
11:09:28

21/06/2022
11:09:29

21/06/2022
11:10:38

21/06/2022
11:11:09

21/06/2022
11:13:00

21/06/2022
11:13:23

21/06/2022
11:15:29

21/06/2022
11:16:01

21/06/2022
11:17:23

21/06/2022
11:17:49

21/06/2022
11:18:22

21/06/2022
11:18:49

21/06/2022
11:19:57

21/06/2022
11:20:27

21/06/2022
11:21:07

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

1.244.500,0000

1.230.000,0000

1.244.000,0000

1.225.000,0000

1.224.500,0000

1.224.000,0000

1.223.500,0000

1.223.000,0000

1.222.500,0000

1.220.000,0000

1.219.500,0000

1.217.000,0000

1.216.500,0000

1.215.000,0000

1.214.500,0000

1.210.000,0000

1.209.500,0000

1.208.000,0000

1.207.500,0000

1.207.000,0000

1.206.500,0000

1.205.000,0000

1.204.500,0000

11:21:29

21/06/2022
11:21:59

21/06/2022
11:22:21

21/06/2022
11:22:22

21/06/2022
11:22:58

21/06/2022
11:23:27

21/06/2022
11:23:49

21/06/2022
11:24:14

21/06/2022
11:24:41

21/06/2022
11:25:03

21/06/2022
11:25:18

21/06/2022
11:25:42

21/06/2022
11:26:06

21/06/2022
11:27:09

21/06/2022
11:27:29

21/06/2022
11:27:43

21/06/2022
11:28:09

21/06/2022
11:28:47

21/06/2022
11:29:13

21/06/2022
11:29:54

21/06/2022
11:30:24

21/06/2022
11:30:54

21/06/2022
11:31:14

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

1.204.000,0000

1.203.500,0000

1.200.000,0000

1.199.500,0000

=N

.199.000,0000

N

.198.500,0000

=N

.198.000,0000

_

.197.500,0000

=N

.195.000,0000

N

.194.000,0000

-

.193.000,0000

N

.192.500,0000

-

.190.000,0000

N

.189.500,0000

-

.189.000,0000

-

.188.500,0000

N

.188.000,0000

=N

.887.500,0000

-

.187.500,0000

=N

.185.000,0000

N

.184.500,0000

=N

.184.000,0000

-

.183.500,0000

11:31:33

21/06/2022
11:31:53

21/06/2022
11:32:50

21/06/2022
11:34:07

21/06/2022
11:34:48

21/06/2022
11:35:10

21/06/2022
11:36:28

21/06/2022
11:36:58

21/06/2022
11:37:30

21/06/2022
11:37:49

21/06/2022
11:38:12

21/06/2022
11:38:30

21/06/2022
11:39:02

21/06/2022
11:39:18

21/06/2022
11:40:16

21/06/2022
11:40:39

21/06/2022
11:41:37

21/06/2022
11:42:03

21/06/2022
11:42:23

21/06/2022
11:42:41

21/06/2022
11:43:07

21/06/2022
11:43:33

21/06/2022
11:43:57

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

N

.180.000,0000

-

.179.500,0000

N

.175.000,0000

-

.174.500,0000

=N

.174.000,0000

-

.173.500,0000

=N

.170.000,0000

N

.169.500,0000

=N

.165.000,0000

-

.164.500,0000

-

.160.000,0000

N

.159.500,0000

-

.159.000,0000

N

.158.500,0000

-

.155.000,0000

-

.100.000,0000

N

.150.000,0000

1.099.000,0000

1.095.000,0000

1.094.500,0000

1.090.000,0000

1.085.000,0000

1.089.500,0000

11:44:21

21/06/2022
11:44:55

21/06/2022
11:45:32

21/06/2022
11:45:59

21/06/2022
11:46:33

21/06/2022
11:47:02

21/06/2022
11:47:31

21/06/2022
11:47:54

21/06/2022
11:48:33

21/06/2022
11:49:05

21/06/2022
11:49:49

21/06/2022
11:50:09

21/06/2022
11:50:26

21/06/2022
11:50:49

21/06/2022
11:52:05

21/06/2022
11:52:26

21/06/2022
11:53:09

21/06/2022
11:53:11

21/06/2022
11:53:34

21/06/2022
11:53:37

21/06/2022
11:54:35

21/06/2022
11:54:42

21/06/2022
11:55:12

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

1.084.500,0000

1.080.000,0000

1.079.000,0000

1.079.500,0000

1.078.500,0000

1.070.000,0000

1.069.500,0000

1.065.000,0000

1.064.000,0000

1.064.500,0000

1.063.500,0000

1.060.000,0000

1.059.500,0000

1.055.000,0000

1.054.500,0000

1.050.000,0000

1.049.000,0000

1.049.500,0000

1.045.000,0000

1.044.500,0000

1.040.000,0000

1.039.500,0000

1.035.000,0000

11:55:15

21/06/2022
11:57:22

21/06/2022
11:57:47

21/06/2022
11:58:06

21/06/2022
11:58:10

21/06/2022
11:58:33

21/06/2022
11:58:39

21/06/2022
11:59:17

21/06/2022
11:59:39

21/06/2022
12:01:57

21/06/2022
12:02:00

21/06/2022
12:02:17

21/06/2022
12:02:24

21/06/2022
12:02:43

21/06/2022
12:03:08

21/06/2022
12:04:23

21/06/2022
12:04:45

21/06/2022
12:05:26

21/06/2022
12:05:42

21/06/2022
12:05:47

21/06/2022
12:06:36

21/06/2022
12:07:15

21/06/2022
12:07:43

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

1.034.500,0000

1.030.000,0000

1.029.500,0000

1.025.000,0000

1.024.500,0000

1.020.000,0000

1.024.000,0000

1.019.000,0000

1.019.500,0000

1.015.000,0000

1.014.500,0000

1.010.000,0000

1.009.500,0000

1.000.000,0000

999.500,0000

990.000,0000

989.500,0000

985.000,0000

984.500,0000

980.000,0000

979.500,0000

975.000,0000

974.500,0000

12:08:09

21/06/2022
12:08:39

21/06/2022
12:09:02

21/06/2022
12:10:21

21/06/2022
12:10:37

21/06/2022
12:11:02

21/06/2022
12:11:28

21/06/2022
12:11:39

21/06/2022
12:11:56

21/06/2022
12:12:07

21/06/2022
12:12:18

21/06/2022
12:12:36

21/06/2022
12:12:56

21/06/2022
12:13:30

21/06/2022
12:14:06

21/06/2022
12:15:18

21/06/2022
12:15:46

21/06/2022
12:16:03

21/06/2022
12:16:27

21/06/2022
12:16:55

21/06/2022
12:17:19

21/06/2022
12:18:22

21/06/2022
12:18:46

21/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA 12:20:00

SALUTI & CIA LTDA 970.000,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
12:20:23

fFDB: PROJETOS E CONSTRUCOES 969.500,0000 21/2021)2222 Valido e confirmado

SALUTI & CIA LTDA 965.000,0000 21/202/12222 Valido e confirmado

'Ilj\'l?DB: PROJETOS E CONSTRUCOES 964.500,0000 21/202/22252 Valido e confirmado

SALUTI & CIA LTDA 960.000,0000 21/06/2022 Vélido e confirmado
12:22:57

GI'BS: PROJETOS E CONSTRUCOES 959.500,0000 21/202525232 Valido e confirmado

SALUTI & CIA LTDA 955.000,0000 21/06/2022 Vaélido e confirmado
12:25:20

/:_:_352 PROJETOS E CONSTRUCOES 954.500,0000 21/20222222 Valido e confirmado

SALUTI & CIA LTDA 950.000,0000 21/20222(1)@2 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociacdo

N3o houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
SALUTI & CIA Lances 950.000,0000 22/06/2022 Aceitavel Con5|de'ro o prego aceitavel mediante consulta do prego
LTDA 17:00 referencial
Adesao

Ndo houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcdao
Licitante Data/Hora Habilitacao Justificativa
SALUTI & CIA 23/06/2022 . Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
Habilitado ) .
LTDA 13:13 contidas no edital.
ITEM 17
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 17
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 400.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 27744431000119 - VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI ME
Propostas Entregues 1 8

Desisténcia de Propostas : 0

Propostas Restantes 1 8



Propostas Classificadas 1 8

Propostas

Licitante

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1
ME

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia
eireli

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIALTDA 6

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

7 50.000.000,0000

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 8
TERCEIRIZACAO LTDA

Ordem Valor

611.834,8700

2 630.000,0000

3 630.000,0000

4 630.108,0000

5 630.108,0000

700.000,0000

50.000.000,0000

Data/Hora

07/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

Situagao

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Justificativa

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

Valor

611.000,0000

610.500,0000

610.000,0000

609.500,0000

609.000,0000

608.500,0000

608.000,0000

607.500,0000

607.000,0000

606.500,0000

606.000,0000

600.000,0000

595.000,0000

Data/Hora

21/06/2022 15:18:24

21/06/2022 15:19:04

21/06/2022 15:26:29

21/06/2022 15:27:31

21/06/2022 15:29:05

21/06/2022 15:29:24

21/06/2022 15:30:26

21/06/2022 15:30:37

21/06/2022 15:31:16

21/06/2022 15:31:42

21/06/2022 15:32:04

21/06/2022 15:32:13

21/06/2022 15:32:57

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

594.500,0000

590.000,0000

594.000,0000

585.000,0000

589.500,0000

580.000,0000

584.500,0000

575.000,0000

574.500,0000

570.000,0000

569.500,0000

565.000,0000

565.000,0000

564.500,0000

560.000,0000

559.500,0000

555.000,0000

554.000,0000

553.000,0000

550.000,0000

549.000,0000

548.500,0000

548.000,0000

545.000,0000

544.500,0000

544.000,0000

543.500,0000

543.000,0000

542.500,0000

542.000,0000

541.000,0000

541.500,0000

540.000,0000

21/06/2022 15:33:20

21/06/2022 15:33:51

21/06/2022 15:33:52

21/06/2022 15:34:11

21/06/2022 15:34:21

21/06/2022 15:34:35

21/06/2022 15:34:42

21/06/2022 15:35:04

21/06/2022 15:35:25

21/06/2022 15:35:26

21/06/2022 15:36:03

21/06/2022 15:36:14

21/06/2022 15:36:39

21/06/2022 15:36:45

21/06/2022 15:37:09

21/06/2022 15:37:27

21/06/2022 15:37:44

21/06/2022 15:38:00

21/06/2022 15:38:28

21/06/2022 15:38:30

21/06/2022 15:38:55

21/06/2022 15:39:23

21/06/2022 15:39:45

21/06/2022 15:39:54

21/06/2022 15:40:35

21/06/2022 15:40:48

21/06/2022 15:41:18

21/06/2022 15:41:39

21/06/2022 15:42:04

21/06/2022 15:42:10

21/06/2022 15:42:31

21/06/2022 15:42:40

21/06/2022 15:42:55

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

539.000,0000

539.000,0000

538.000,0000

535.000,0000

530.000,0000

525.000,0000

529.500,0000

524.500,0000

520.000,0000

521.000,0000

519.500,0000

515.000,0000

514.500,0000

510.000,0000

505.000,0000

504.500,0000

503.000,0000

502.000,0000

502.500,0000

501.000,0000

500.000,0000

500.000,0000

499.000,0000

498.500,0000

497.000,0000

495.000,0000

494.000,0000

494.000,0000

493.000,0000

490.000,0000

492.000,0000

489.000,0000

485.000,0000

21/06/2022 15:43:17

21/06/2022 15:43:28

21/06/2022 15:43:40

21/06/2022 15:43:53

21/06/2022 15:44:16

21/06/2022 15:44:48

21/06/2022 15:44:49

21/06/2022 15:45:05

21/06/2022 15:45:06

21/06/2022 15:45:23

21/06/2022 15:45:26

21/06/2022 15:45:45

21/06/2022 15:46:03

21/06/2022 15:46:05

21/06/2022 15:46:24

21/06/2022 15:46:48

21/06/2022 15:46:51

21/06/2022 15:47:10

21/06/2022 15:47:22

21/06/2022 15:47:35

21/06/2022 15:47:48

21/06/2022 15:47:58

21/06/2022 15:48:20

21/06/2022 15:48:51

21/06/2022 15:49:09

21/06/2022 15:49:23

21/06/2022 15:49:49

21/06/2022 15:49:53

21/06/2022 15:50:11

21/06/2022 15:50:22

21/06/2022 15:50:28

21/06/2022 15:50:43

21/06/2022 15:51:07

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

488.500,0000

484.000,0000

483.000,0000

480.000,0000

475.000,0000

479.500,0000

474.500,0000

474.000,0000

473.500,0000

473.000,0000

472.500,0000

472.000,0000

471.500,0000

471.000,0000

470.500,0000

470.000,0000

469.500,0000

469.000,0000

468.500,0000

468.000,0000

467.500,0000

467.000,0000

466.500,0000

466.000,0000

460.000,0000

459.000,0000

458.000,0000

457.500,0000

457.000,0000

456.500,0000

456.000,0000

455.500,0000

455.000,0000

21/06/2022 15:51:12

21/06/2022 15:51:31

21/06/2022 15:52:08

21/06/2022 15:52:32

21/06/2022 15:53:04

21/06/2022 15:53:08

21/06/2022 15:53:37

21/06/2022 15:53:47

21/06/2022 15:54:16

21/06/2022 15:56:03

21/06/2022 15:56:26

21/06/2022 15:56:45

21/06/2022 15:58:09

21/06/2022 15:58:28

21/06/2022 15:58:48

21/06/2022 15:59:03

21/06/2022 15:59:34

21/06/2022 15:59:50

21/06/2022 16:00:23

21/06/2022 16:00:35

21/06/2022 16:01:22

21/06/2022 16:01:45

21/06/2022 16:02:21

21/06/2022 16:02:45

21/06/2022 16:02:48

21/06/2022 16:03:13

21/06/2022 16:03:47

21/06/2022 16:04:05

21/06/2022 16:04:34

21/06/2022 16:04:51

21/06/2022 16:05:15

21/06/2022 16:05:33

21/06/2022 16:05:53

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

454.500,0000

454.000,0000

453.500,0000

453.000,0000

452.500,0000

452.000,0000

451.500,0000

451.000,0000

450.000,0000

449.500,0000

449.000,0000

448.500,0000

448.000,0000

447.500,0000

447.000,0000

446.500,0000

446.000,0000

445.500,0000

445.000,0000

444.500,0000

444.000,0000

443.500,0000

443.000,0000

442.000,0000

441.500,0000

441.000,0000

440.500,0000

440.000,0000

439.500,0000

400.000,0000

21/06/2022 16:06:08

21/06/2022 16:06:39

21/06/2022 16:07:01

21/06/2022 16:07:16

21/06/2022 16:07:39

21/06/2022 16:08:13

21/06/2022 16:08:34

21/06/2022 16:09:02

21/06/2022 16:09:23

21/06/2022 16:09:57

21/06/2022 16:10:12

21/06/2022 16:10:36

21/06/2022 16:10:53

21/06/2022 16:11:25

21/06/2022 16:12:00

21/06/2022 16:12:21

21/06/2022 16:12:36

21/06/2022 16:13:04

21/06/2022 16:13:36

21/06/2022 16:14:21

21/06/2022 16:14:34

21/06/2022 16:14:59

21/06/2022 16:15:20

21/06/2022 16:15:43

21/06/2022 16:16:07

21/06/2022 16:16:30

21/06/2022 16:17:02

21/06/2022 16:56:24

21/06/2022 16:57:58

21/06/2022 16:59:05

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Nao houve negociagdo.



Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
VIDRACARIA ALUMIFORTE Lances 400.000,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr.e(;o aceitavel mediante consulta do
EIRELI ME 17:00 preco referencial

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
VIDRACARIA ALUMIFORTE 23/06/2022 Habilitado Documentagéo do licitante relativa a habilitagédo encontra-se de acordo com as
EIRELI ME 13:13 exigéncias contidas no edital.
ITEM 18
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 18
Quantidade / Unidade de
Fornecimento .1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor 1 154.998,9000
CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
Propostas Entregues : 10
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes : 10
Propostas Classificadas : 10
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 216.733,4200  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME
comercial vila sonia 2 223.965,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

eireli

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 3 224.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ERGANOUS . . . .
ENGENHARIA LTDA 4 224.129,0000  18/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LUMETAL

ESQUADRIAS ) . . .
METALICAS EIRELI 5 224.129,7000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
EPP

LINCOLN FERNANDO

MACHADO DE SOUZA 6 224.129,7000  20/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
LTDA

SALUTI & CIA LTDA 7 300.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
A. F. SILVA 8 8.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
G.CONTEC

CONSTRUCAO E 9 50.000.000,0000  12/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

TERCEIRIZACAO LTDA




HELP SERVICES 10
SOLUCOES EM

LOGISTICA,
REFRIGERACAO

50.000.000,0000

17/06/2022 00:00

Classificada

classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Valor

216.000,0000

215.500,0000

215.000,0000

214.500,0000

214.000,0000

213.500,0000

213.000,0000

212.000,0000

211.500,0000

210.000,0000

209.500,0000

209.000,0000

208.500,0000

208.000,0000

207.500,0000

206.500,0000

206.000,0000

205.000,0000

204.500,0000

203.000,0000

202.500,0000

201.500,0000

201.000,0000

200.000,0000

199.500,0000

198.000,0000

197.500,0000

Data/Hora

21/06/2022 15:19:04

21/06/2022 15:26:05

21/06/2022 15:27:31

21/06/2022 15:28:46

21/06/2022 15:29:14

21/06/2022 15:29:33

21/06/2022 15:29:57

21/06/2022 15:30:38

21/06/2022 15:31:16

21/06/2022 15:32:13

21/06/2022 15:33:20

21/06/2022 15:33:51

21/06/2022 15:34:21

21/06/2022 15:34:35

21/06/2022 15:35:25

21/06/2022 15:35:48

21/06/2022 15:36:13

21/06/2022 15:36:39

21/06/2022 15:37:15

21/06/2022 15:37:44

21/06/2022 15:38:28

21/06/2022 15:38:53

21/06/2022 15:39:23

21/06/2022 15:39:54

21/06/2022 15:40:35

21/06/2022 15:42:11

21/06/2022 15:42:40

Situacao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

197.000,0000

196.500,0000

195.000,0000

194.500,0000

193.000,0000

192.500,0000

190.000,0000

189.500,0000

185.000,0000

184.500,0000

180.000,0000

179.500,0000

178.000,0000

177.500,0000

175.000,0000

174.500,0000

174.000,0000

173.500,0000

172.000,0000

171.500,0000

170.000,0000

169.500,0000

169.000,0000

168.500,0000

167.000,0000

166.500,0000

165.000,0000

164.500,0000

163.000,0000

162.500,0000

161.000,0000

160.500,0000

155.000,0000

21/06/2022 15:42:56

21/06/2022 15:43:28

21/06/2022 15:43:53

21/06/2022 15:44:49

21/06/2022 15:45:07

21/06/2022 15:45:26

21/06/2022 15:46:06

21/06/2022 15:46:48

21/06/2022 15:47:08

21/06/2022 15:47:22

21/06/2022 15:47:49

21/06/2022 15:48:51

21/06/2022 15:49:23

21/06/2022 15:49:54

21/06/2022 15:50:22

21/06/2022 15:51:13

21/06/2022 15:52:07

21/06/2022 15:52:21

21/06/2022 15:53:05

21/06/2022 15:53:37

21/06/2022 15:54:18

21/06/2022 15:54:45

21/06/2022 15:57:16

21/06/2022 15:58:09

21/06/2022 15:58:43

21/06/2022 15:59:34

21/06/2022 15:59:55

21/06/2022 16:00:23

21/06/2022 16:00:42

21/06/2022 16:01:22

21/06/2022 16:01:40

21/06/2022 16:02:21

21/06/2022 16:02:48

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdao

Licitante Valor Data/Hora Situagao

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 154.998,9000 22/06/2022 16:47:04 Valido e confirmado

Andlise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor  Data/Hora Preco Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS L 22/06/2022 o Considero o preco aceitavel mediante
EIRELI EPP Negociagdo 154.998,9000 17:01 Aceitavel consulta do precgo referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagdo
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado Documentagéo do licitante relativa a habilitagéo encontra-se de acordo
METALICAS EIRELI EPP 13:14 com as exigéncias contidas no edital.
ITEM 19
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 19
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor : 149.500,0000
CNPJ/CPF - Vencedor : 30622265000192 - GSK Comércio e Industria Eireli
Propostas Entregues 112
Desisténcia de Propostas : 0
Propostas Restantes 112
Propostas Classificadas 112
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situacao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 529.649,9400  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 2 552.000,0000 20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
Zﬁg?m'a' vila sonia 3 552.500,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ERGANOUS _ . L
ENGENHARIA LTDA 4 552.870,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
LINCOLN FERNANDO

MACHADO DE SOUZA 5 552.870,5000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

LUMETAL 6 552.870,5000  15/06/2022 00:00  Classificada  gassifico o item
ESQUADRIAS

METALICAS EIRELI
EPP




SALUTI & CIA LTDA 7 600.000,0000

J | ferreira comércio e

) 8 1.000.000,0000
servigo de telas me

A. F. SILVA 9 8.000.000,0000

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

10 50.000.000,0000

G.CONTEC
CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO
LTDA

1 50.000.000,0000

GSK Comeércio e

Industria Eireli 12 1.000.000.000,0000

15/06/2022 00:00

13/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

Valor

500.000,0000

499.500,0000

499.000,0000

498.500,0000

450.000,0000

449.500,0000

449.500,0000

400.000,0000

448.500,0000

399.000,0000

375.000,0000

374.000,0000

350.000,0000

349.000,0000

300.000,0000

299.000,0000

250.000,0000

249.000,0000

225.000,0000

Data/Hora

21/06/2022 15:17:56

21/06/2022 15:18:49

21/06/2022 15:19:05

21/06/2022 15:19:38

21/06/2022 15:19:48

21/06/2022 15:20:31

21/06/2022 15:20:31

21/06/2022 15:20:55

21/06/2022 15:21:04

21/06/2022 15:21:31

21/06/2022 15:22:16

21/06/2022 15:22:40

21/06/2022 15:23:13

21/06/2022 15:23:38

21/06/2022 15:24:04

21/06/2022 15:24:38

21/06/2022 15:25:17

21/06/2022 15:26:08

21/06/2022 15:26:24

Situacao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comeércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

224.500,0000

200.000,0000

199.500,0000

175.000,0000

174.500,0000

174.000,0000

173.500,0000

173.000,0000

172.500,0000

172.000,0000

171.500,0000

171.000,0000

170.500,0000

170.000,0000

169.500,0000

169.000,0000

168.500,0000

168.000,0000

167.500,0000

167.000,0000

166.500,0000

166.000,0000

165.500,0000

165.000,0000

164.500,0000

164.000,0000

160.000,0000

159.500,0000

155.000,0000

154.500,0000

153.000,0000

152.500,0000

150.000,0000

21/06/2022 15:27:25

21/06/2022 15:27:50

21/06/2022 15:28:47

21/06/2022 15:31:05

21/06/2022 15:58:04

21/06/2022 15:58:29

21/06/2022 16:09:46

21/06/2022 16:10:14

21/06/2022 16:10:59

21/06/2022 16:11:23

21/06/2022 16:15:59

21/06/2022 16:16:22

21/06/2022 16:31:06

21/06/2022 16:31:53

21/06/2022 16:32:44

21/06/2022 16:33:03

21/06/2022 16:33:53

21/06/2022 16:34:10

21/06/2022 16:37:18

21/06/2022 16:38:00

21/06/2022 16:39:40

21/06/2022 16:40:03

21/06/2022 16:42:08

21/06/2022 16:42:19

21/06/2022 16:44:54

21/06/2022 16:45:10

21/06/2022 16:47:56

21/06/2022 16:48:39

21/06/2022 16:49:39

21/06/2022 16:49:54

21/06/2022 16:50:18

21/06/2022 16:50:37

21/06/2022 16:51:02

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




GSK Comércio e Industria Eireli 149.500,0000 21/06/2022 16:52:25 Valido e confirmado

Preferéncia de contratagcdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Ndo houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
G.SK. Comeércio e Industria Lances 149.500,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr.eg;o aceitavel mediante consulta do
Eireli 17:02 preco referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
GSK Comércio e 23/06/2022 . Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as
PP Habilitado o . .
Industria Eireli 13:14 exigéncias contidas no edital.
ITEM 20
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 20
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor : 109.000,0000
CNPJ/CPF - Vencedor : 30622265000192 - GSK Comércio e Industria Eireli
Propostas Entregues 111
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes $11
Propostas Classificadas 111
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 442.832,5100  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME
comercial vila sonia 2 454.950,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

eireli

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

w

455.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 4 455.589,0000 20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

5 455.589,0000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 6 455.589,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item




SALUTI & CIALTDA 7

A. F. SILVA 8

HELP SERVICES
SOLUCOES EM

LOGISTICA, o
REFRIGERACAO
G.CONTEC

CONSTRUCAO E 10

TERCEIRIZACAO
LTDA

GSK Comércio e

Industria Eireli M

500.000,0000

9.000.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

1.000.000.000,0000

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Classificada  ¢|assifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME

GSK Comércio e Industria Eireli

Valor

400.000,0000

399.500,0000

399.000,0000

350.000,0000

349.500,0000

349.500,0000

300.000,0000

348.500,0000

299.999,9999

299.000,0000

275.000,0000

274.000,0000

250.000,0000

249.000,0000

200.000,0000

Data/Hora

21/06/2022
15:17:57

21/06/2022
15:19:05

21/06/2022
15:19:38

21/06/2022
15:19:48

21/06/2022
15:20:31

21/06/2022
15:20:32

21/06/2022
15:20:55

21/06/2022
15:21:04

21/06/2022
15:21:32

21/06/2022
15:21:59

21/06/2022
15:22:16

21/06/2022
15:22:40

21/06/2022
15:23:13

21/06/2022
15:23:39

21/06/2022

Situagdo

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redugdo minima entre lances ou valor superior
a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




15:24:04

VIDRACARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 . )
EIRELI ME 199.000,0000 15:24:38 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 175.000,0000 21/502/52232 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 174.000,0000 15:26:09 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 150.000,0000 21/50522222 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 149.500,0000 15:27:25 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 125.000,0000 21/502/722?2 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 124.500,0000 15:08:47 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 115.000,0000 21/503/12822 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 114.500,0000 15:58:04 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 114.000,0000 21/502232232 Valido e confirmado
VIDRAGCARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 113.500,0000 16:09:46 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 113.000,0000 21230%2?‘212 Valido e confirmado
VIDRAGCARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 . )
EIRELI ME 112.500,0000 16:1:00 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 112.000,0000 21/60(13/12222 Valido e confirmado
VIDRAGCARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 111.500,0000 16:32-44 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 111.000,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
16:33:03
VIDRAGCARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 110.500,0000 16:33:54 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 110.000,0000 2120322(1)32 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE 21/06/2022 - )
EIRELI ME 109.500,0000 16:37:18 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 109.000,0000 21/602/82832 Valido e confirmado

Preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociacdo

Nao houve negociagao.



Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Prego Justificativa
G'SK. Comércio e Industria Lances 109.000,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr'e(;o aceitavel mediante consulta do
Eireli 17:02 preco referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagdao
Licitante Data/Hora Habilitagcao Justificativa
GSK Comércio e 23/06/2022 . Documentacao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as
PP Habilitado A . .
Industria Eireli 13:14 exigéncias contidas no edital.
ITEM 21
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 21
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor : 180.000,0000
CNPJ/CPF - Vencedor 1 37082727000175 - azzure industria e comercio de cordas e redes espo
Propostas Entregues 114
Desisténcia de Propostas : 0
Propostas Restantes 114
Propostas Classificadas 114
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
consrutora mont vale 1 600.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
EIRELI me
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 2 1.273.242,2300  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME
Z?rr:lf’m'a' vila sonia 3 1.318.740,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
Alexandre Milani das 4 1.319.000,0000  02/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

Chagas

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 1.319.000,0000  20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

6 1.319.422,0000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 7 1.319.422,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

azzure industria e
comercio de cordas e 8 1.319.422,0000 17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
redes espo

PARANA INDUSTRIAE 9 1.319.422,0000  15/06/2022 00:00  Classificada
COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

classifico o item




SALUTI & CIA LTDA 10 1.400.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
A. F. SILVA 1 9.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
HELP SERVICES
SOLUCOES EM . i .
LOGISTICA, 12 50.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
REFRIGERACAO
G.CONTEC
CONSTRUCAO E ) e . .
TERCEIRIZACAO 13 50.000.000,0000  12/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA
GSK Comercio e 14 1.000.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
Industria Eireli
Desisténcia
N3o houve desisténcia.
Lances Ofertados
Licitante Valor Data/Hora Situagao
azzure industria e comercio de cordas e redes 599.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 15:17:03
GSK Comércio e Industria Eireli 550.000,0000 21/50?/72252 Valido e confirmado
azzure industria e comercio de cordas e redes 549.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 15:18:23
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.270.000,0000 21/50222?2 Valido e confirmado
PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE 21/06/2022 . )
REDES E CORDAS - EI 549.000,0000 15:23:39 Valido e confirmado
azzure industria e comercio de cordas e redes 548.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 15:24:01
PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE 21/06/2022 . )
REDES E CORDAS - EI 548.000,0000 15:24:08 Valido e confirmado
azzure industria e comercio de cordas e redes 547.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 15:25:21
PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE 21/06/2022 . )
REDES E CORDAS - EI 547.000,0000 15:25:58 Valido e confirmado
azzure industria e comercio de cordas e redes 546.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 15:26:19
PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE 21/06/2022 . )
REDES E CORDAS - EI 545.000,0000 15:26:56 Valido e confirmado
azzure industria e comercio de cordas e redes 544.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 15:27:13
PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE 21/06/2022 . )
REDES E CORDAS - EI 544.000,0000 15:28:00 Valido e confirmado
azzure industria e comercio de cordas e redes 543.500,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 15:28:23




PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

543.000,0000

542.500,0000

542.000,0000

540.000,0000

539.000,0000

538.500,0000

537.000,0000

536.500,0000

535.000,0000

534.500,0000

532.000,0000

530.000,0000

529.500,0000

529.000,0000

528.000,0000

527.500,0000

526.000,0000

525.000,0000

524.500,0000

524.000,0000

523.500,0000

523.000,0000

522.000,0000

21/06/2022
15:28:38

21/06/2022
15:29:01

21/06/2022
15:29:22

21/06/2022
15:29:46

21/06/2022
15:30:08

21/06/2022
15:30:29

21/06/2022
15:30:51

21/06/2022
15:31:22

21/06/2022
15:31:35

21/06/2022
15:31:59

21/06/2022
15:32:21

21/06/2022
15:32:47

21/06/2022
15:33:00

21/06/2022
15:33:37

21/06/2022
15:34:06

21/06/2022
15:34:35

21/06/2022
15:34:58

21/06/2022
15:35:21

21/06/2022
15:35:36

21/06/2022
15:36:22

21/06/2022
15:36:39

21/06/2022
15:37:02

21/06/2022
15:37:38

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

520.000,0000

519.500,0000

519.000,0000

518.500,0000

518.000,0000

517.500,0000

517.500,0000

517.000,0000

517.000,0000

516.500,0000

516.000,0000

515.000,0000

514.500,0000

514.000,0000

514.000,0000

513.500,0000

513.500,0000

513.000,0000

513.000,0000

512.500,0000

511.500,0000

512.000,0000

511.000,0000

21/06/2022
15:38:00

21/06/2022
15:38:13

21/06/2022
15:38:34

21/06/2022
15:39:10

21/06/2022
15:39:26

21/06/2022
15:39:51

21/06/2022
15:39:59

21/06/2022
15:40:13

21/06/2022
15:40:14

21/06/2022
15:40:40

21/06/2022
15:41:02

21/06/2022
15:41:24

21/06/2022
15:41:37

21/06/2022
15:42:02

21/06/2022
15:42:16

21/06/2022
15:42:28

21/06/2022
15:42:32

21/06/2022
15:42:50

21/06/2022
15:42:52

21/06/2022
15:43:14

21/06/2022
15:43:36

21/06/2022
15:43:36

21/06/2022
15:43:43

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

510.000,0000

509.500,0000

509.000,0000

508.500,0000

508.000,0000

507.000,0000

506.500,0000

506.000,0000

505.000,0000

504.500,0000

504.000,0000

503.500,0000

503.000,0000

502.500,0000

502.000,0000

500.000,0000

499.000,0000

498.000,0000

497.500,0000

497.000,0000

496.500,0000

495.000,0000

494.500,0000

21/06/2022
15:43:47

21/06/2022
15:44:06

21/06/2022
15:44:21

21/06/2022
15:44:42

21/06/2022
15:44:47

21/06/2022
15:45:09

21/06/2022
15:45:29

21/06/2022
15:45:47

21/06/2022
15:46:04

21/06/2022
15:46:30

21/06/2022
15:46:47

21/06/2022
15:47:09

21/06/2022
15:47:32

21/06/2022
15:47:54

21/06/2022
15:48:02

21/06/2022
15:48:18

21/06/2022
15:48:35

21/06/2022
15:48:54

21/06/2022
15:49:12

21/06/2022
15:49:45

21/06/2022
15:50:16

21/06/2022
15:50:28

21/06/2022
15:50:44

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

494.000,0000

493.500,0000

493.000,0000

492.500,0000

492.000,0000

491.000,0000

490.000,0000

489.000,0000

488.000,0000

487.000,0000

486.000,0000

485.000,0000

484.000,0000

483.000,0000

482.000,0000

480.000,0000

479.000,0000

478.000,0000

475.000,0000

474.000,0000

475.000,0000

470.000,0000

469.000,0000

21/06/2022
15:51:02

21/06/2022
15:51:14

21/06/2022
15:51:45

21/06/2022
15:52:06

21/06/2022
15:52:32

21/06/2022
15:52:49

21/06/2022
15:52:52

21/06/2022
15:53:11

21/06/2022
15:53:29

21/06/2022
15:54:26

21/06/2022
15:54:38

21/06/2022
15:55:40

21/06/2022
15:56:42

21/06/2022
15:56:59

21/06/2022
15:57:34

21/06/2022
15:58:07

21/06/2022
15:58:23

21/06/2022
15:58:43

21/06/2022
15:59:05

21/06/2022
15:59:39

21/06/2022
15:59:52

21/06/2022
16:00:00

21/06/2022
16:00:24

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

GSK Comércio e Industria Eireli

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

GSK Comércio e Industria Eireli

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

GSK Comércio e Industria Eireli

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

GSK Comércio e Industria Eireli

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

GSK Comércio e Industria Eireli

465.000,0000

464.000,0000

450.000,0000

463.000,0000

445.000,0000

435.000,0000

444.000,0000

434.000,0000

430.000,0000

429.000,0000

428.000,0000

427.000,0000

425.000,0000

425.000,0000

415.000,0000

424.500,0000

413.000,0000

410.000,0000

400.000,0000

408.000,0000

398.000,0000

395.000,0000

390.000,0000

21/06/2022
16:00:40

21/06/2022
16:01:16

21/06/2022
16:01:32

21/06/2022
16:01:34

21/06/2022
16:01:43

21/06/2022
16:02:02

21/06/2022
16:02:03

21/06/2022
16:02:13

21/06/2022
16:02:26

21/06/2022
16:02:48

21/06/2022
16:03:14

21/06/2022
16:03:33

21/06/2022
16:03:46

21/06/2022
16:03:54

21/06/2022
16:03:56

21/06/2022
16:04:08

21/06/2022
16:04:14

21/06/2022
16:04:19

21/06/2022
16:04:32

21/06/2022
16:04:38

21/06/2022
16:04:45

21/06/2022
16:05:01

21/06/2022
16:05:10

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

GSK Comércio e Industria Eireli

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

GSK Comércio e Industria Eireli

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

393.000,0000

388.000,0000

385.000,0000

380.000,0000

378.000,0000

378.000,0000

372.000,0000

370.000,0000

368.000,0000

365.000,0000

363.000,0000

360.000,0000

358.000,0000

356.000,0000

354.000,0000

352.000,0000

350.000,0000

348.000,0000

345.000,0000

343.000,0000

340.000,0000

335.000,0000

332.000,0000

21/06/2022
16:05:19

21/06/2022
16:05:27

21/06/2022
16:05:29

21/06/2022
16:05:41

21/06/2022
16:06:11

21/06/2022
16:06:12

21/06/2022
16:06:23

21/06/2022
16:06:30

21/06/2022
16:06:43

21/06/2022
16:07:00

21/06/2022
16:07:16

21/06/2022
16:07:38

21/06/2022
16:07:59

21/06/2022
16:08:16

21/06/2022
16:08:47

21/06/2022
16:09:06

21/06/2022
16:09:19

21/06/2022
16:09:51

21/06/2022
16:10:12

21/06/2022
16:10:42

21/06/2022
16:11:04

21/06/2022
16:11:35

21/06/2022
16:11:59

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

330.000,0000

328.000,0000

327.500,0000

326.000,0000

325.000,0000

323.000,0000

322.500,0000

320.000,0000

319.500,0000

319.000,0000

318.000,0000

317.500,0000

317.000,0000

316.500,0000

316.000,0000

315.000,0000

314.500,0000

314.000,0000

313.500,0000

313.000,0000

312.500,0000

312.000,0000

311.500,0000

21/06/2022
16:12:14

21/06/2022
16:12:39

21/06/2022
16:12:55

21/06/2022
16:13:36

21/06/2022
16:13:48

21/06/2022
16:14:19

21/06/2022
16:14:32

21/06/2022
16:14:52

21/06/2022
16:15:07

21/06/2022
16:15:36

21/06/2022
16:15:50

21/06/2022
16:16:22

21/06/2022
16:16:38

21/06/2022
16:17:03

21/06/2022
16:17:25

21/06/2022
16:17:52

21/06/2022
16:18:07

21/06/2022
16:18:43

21/06/2022
16:19:05

21/06/2022
16:19:29

21/06/2022
16:19:44

21/06/2022
16:20:02

21/06/2022
16:20:18

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

310.000,0000

309.500,0000

309.000,0000

308.500,0000

308.000,0000

307.500,0000

307.000,0000

307.000,0000

306.500,0000

306.000,0000

306.000,0000

305.500,0000

305.000,0000

304.500,0000

304.000,0000

303.500,0000

303.000,0000

302.500,0000

300.000,0000

299.500,0000

299.500,0000

299.000,0000

298.500,0000

21/06/2022
16:20:40

21/06/2022
16:21:00

21/06/2022
16:21:24

21/06/2022
16:21:51

21/06/2022
16:22:19

21/06/2022
16:22:36

21/06/2022
16:22:51

21/06/2022
16:22:57

21/06/2022
16:23:08

21/06/2022
16:23:32

21/06/2022
16:23:32

21/06/2022
16:23:41

21/06/2022
16:24:07

21/06/2022
16:24:25

21/06/2022
16:24:45

21/06/2022
16:25:05

21/06/2022
16:25:46

21/06/2022
16:26:01

21/06/2022
16:26:05

21/06/2022
16:26:36

21/06/2022
16:26:46

21/06/2022
16:26:57

21/06/2022
16:27:11

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

298.000,0000

298.000,0000

295.000,0000

294.500,0000

294.500,0000

290.000,0000

293.000,0000

289.500,0000

288.000,0000

285.000,0000

287.500,0000

284.500,0000

284.000,0000

280.000,0000

283.500,0000

279.000,0000

279.000,0000

278.500,0000

278.000,0000

278.000,0000

277.000,0000

276.500,0000

276.000,0000

21/06/2022
16:27:33

21/06/2022
16:27:34

21/06/2022
16:27:46

21/06/2022
16:28:12

21/06/2022
16:28:13

21/06/2022
16:28:30

21/06/2022
16:28:30

21/06/2022
16:28:39

21/06/2022
16:28:57

21/06/2022
16:29:12

21/06/2022
16:29:17

21/06/2022
16:29:28

21/06/2022
16:29:48

21/06/2022
16:29:51

21/06/2022
16:30:04

21/06/2022
16:30:19

21/06/2022
16:30:21

21/06/2022
16:30:44

21/06/2022
16:30:51

21/06/2022
16:30:56

21/06/2022
16:31:04

21/06/2022
16:31:34

21/06/2022
16:31:45

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

276.000,0000

275.000,0000

274.000,0000

273.000,0000

270.000,0000

272.000,0000

268.000,0000

265.000,0000

264.500,0000

260.000,0000

258.000,0000

255.000,0000

254.500,0000

250.000,0000

249.500,0000

248.000,0000

247.500,0000

247.000,0000

246.500,0000

245.000,0000

244.500,0000

240.000,0000

239.500,0000

21/06/2022
16:32:02

21/06/2022
16:32:16

21/06/2022
16:32:34

21/06/2022
16:32:51

21/06/2022
16:33:21

21/06/2022
16:33:31

21/06/2022
16:34:09

21/06/2022
16:34:31

21/06/2022
16:35:06

21/06/2022
16:35:25

21/06/2022
16:35:52

21/06/2022
16:36:12

21/06/2022
16:36:26

21/06/2022
16:37:05

21/06/2022
16:37:28

21/06/2022
16:38:01

21/06/2022
16:38:32

21/06/2022
16:38:48

21/06/2022
16:39:37

21/06/2022
16:40:01

21/06/2022
16:43:06

21/06/2022
16:44:40

21/06/2022
16:45:41

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE
REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes
espo

239.000,0000

238.500,0000

235.000,0000

234.500,0000

230.000,0000

229.500,0000

225.000,0000

224.500,0000

220.000,0000

219.500,0000

219.000,0000

218.500,0000

215.000,0000

214.000,0000

210.000,0000

209.500,0000

205.000,0000

204.500,0000

199.000,0000

198.500,0000

195.000,0000

194.000,0000

190.000,0000

21/06/2022
16:46:11

21/06/2022
16:46:37

21/06/2022
16:47:20

21/06/2022
16:47:50

21/06/2022
16:48:19

21/06/2022
16:48:49

21/06/2022
16:49:26

21/06/2022
16:49:48

21/06/2022
16:50:36

21/06/2022
16:50:53

21/06/2022
16:51:19

21/06/2022
16:51:38

21/06/2022
16:52:12

21/06/2022
16:52:31

21/06/2022
16:53:42

21/06/2022
16:53:59

21/06/2022
16:54:58

21/06/2022
16:56:35

21/06/2022
16:57:22

21/06/2022
16:57:44

21/06/2022
16:58:24

21/06/2022
16:58:57

21/06/2022
16:59:32

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE 189.000,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
REDES E CORDAS - El 16:59:55

azzure industria e comercio de cordas e redes 186.000,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 17:00:24

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE 21/06/2022 . )
REDES E CORDAS - El 185.500,0000 17:01:03 Valido e confirmado
azzure industria e comercio de cordas e redes 180.000,0000 21/06/2022 Valido e confirmado
espo 17:01:53

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Prego Justificativa
azzure industria e comercio de cordas e Lances 180.000,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o preco aceltave.l mediante
redes espo 17:02 consulta do prego referencial

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagcdao
Licitante Data/Hora Habilitagcao Justificativa
azzure industria e comercio de 23/06/2022 . Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo
Habilitado A . .
cordas e redes espo 13:15 com as exigéncias contidas no edital.
ITEM 22
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 22
Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 389.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 01636536000160 - Alexandre Milani das Chagas

Propostas Entregues 113

Desisténcia de Propostas : 0

Propostas Restantes 113

Propostas Classificadas 113

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 521.878,7700  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 2 556.000,0000 20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
consrutora mont vale 3 556.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
EIRELI me

comercial vila sonia 4 556.898,0000 14/06/2022 00:00 Classificada

classifico o item




eireli

Alexandre Milani das
Chagas

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

azzure industria e
comercio de cordas e
redes espo

PARANA INDUSTRIA E
COMERCIO DE REDES
E CORDAS - EI

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

G.CONTEC
CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

10

1

556.900,0000

556.967,0000

556.967,7400

556.967,7400

556.967,7400

556.967,7400

600.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

02/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Alexandre Milani das Chagas

Licitante

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes espo

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

azzure industria e comercio de cordas e redes espo

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

Valor

521.000,0000

520.000,0000

519.500,0000

519.000,0000

518.500,0000

500.000,0000

518.000,0000

499.000,0000

518.000,0000

490.000,0000

489.000,0000

489.000,0000

Data/Hora

22/06/2022 09:32:35

22/06/2022 09:34:10

22/06/2022 09:36:28

22/06/2022 09:37:59

22/06/2022 09:39:08

22/06/2022 09:39:37

22/06/2022 09:39:57

22/06/2022 09:40:07

22/06/2022 09:40:15

22/06/2022 09:41:21

22/06/2022 09:42:32

22/06/2022 09:42:47

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

azzure industria e comercio de cordas e redes espo

construtora mont vale EIRELI me

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

construtora mont vale EIRELI me

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

Alexandre Milani das Chagas

azzure industria e comercio de cordas e redes espo

Alexandre Milani das Chagas

Alexandre Milani das Chagas

PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

azzure industria e comercio de cordas e redes espo

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

azzure industria e comercio de cordas e redes espo

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

azzure industria e comercio de cordas e redes espo

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

498.500,0000

488.500,0000

488.000,0000

487.000,0000

480.000,0000

486.500,0000

478.000,0000

479.500,0000

479.500,0000

477.500,0000

477.000,0000

476.500,0000

476.500,0000

476.000,0000

475.500,0000

476.000,0000

470.000,0000

475.000,0000

460.000,0000

474.800,0000

459.500,0000

450.000,0000

449.000,0000

448.500,0000

445.000,0000

444.500,0000

440.000,0000

439.500,0000

439.000,0000

438.500,0000

438.000,0000

437.500,0000

437.000,0000

22/06/2022 09:42:51

22/06/2022 09:43:14

22/06/2022 09:43:58

22/06/2022 09:44:46

22/06/2022 09:45:47

22/06/2022 09:45:59

22/06/2022 09:46:13

22/06/2022 09:46:16

22/06/2022 09:46:29

22/06/2022 09:46:45

22/06/2022 09:47:23

22/06/2022 09:48:08

22/06/2022 09:49:01

22/06/2022 09:49:47

22/06/2022 09:49:49

22/06/2022 09:50:08

22/06/2022 09:50:12

22/06/2022 09:50:20

22/06/2022 09:50:31

22/06/2022 09:50:46

22/06/2022 09:51:44

22/06/2022 09:51:57

22/06/2022 09:53:12

22/06/2022 09:53:54

22/06/2022 09:56:56

22/06/2022 09:57:39

22/06/2022 09:58:10

22/06/2022 10:00:13

22/06/2022 10:01:13

22/06/2022 10:02:15

22/06/2022 10:17:11

22/06/2022 10:18:12

22/06/2022 10:19:16

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

436.500,0000

436.000,0000

435.500,0000

435.000,0000

434.500,0000

434.000,0000

433.500,0000

433.000,0000

432.500,0000

432.000,0000

431.500,0000

431.000,0000

430.500,0000

430.000,0000

429.500,0000

429.000,0000

428.500,0000

428.000,0000

427.500,0000

427.000,0000

426.500,0000

426.000,0000

425.500,0000

425.000,0000

424.500,0000

424.000,0000

423.500,0000

423.000,0000

422.500,0000

422.000,0000

421.500,0000

421.000,0000

420.500,0000

22/06/2022 10:20:19

22/06/2022 10:21:03

22/06/2022 10:22:08

22/06/2022 10:24:52

22/06/2022 10:25:49

22/06/2022 10:28:56

22/06/2022 10:30:06

22/06/2022 10:34:00

22/06/2022 10:34:38

22/06/2022 10:36:13

22/06/2022 10:37:43

22/06/2022 10:41:55

22/06/2022 10:42:35

22/06/2022 10:43:25

22/06/2022 10:43:41

22/06/2022 10:44:16

22/06/2022 10:45:32

22/06/2022 10:47:06

22/06/2022 10:48:26

22/06/2022 10:53:16

22/06/2022 10:53:45

22/06/2022 10:55:09

22/06/2022 10:55:46

22/06/2022 10:56:52

22/06/2022 10:57:24

22/06/2022 10:58:48

22/06/2022 10:59:38

22/06/2022 11:02:07

22/06/2022 11:03:31

22/06/2022 11:05:18

22/06/2022 11:06:42

22/06/2022 11:09:12

22/06/2022 11:09:58

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

420.000,0000

419.500,0000

419.000,0000

418.500,0000

418.000,0000

417.500,0000

417.000,0000

416.500,0000

416.000,0000

415.500,0000

415.000,0000

414.500,0000

414.000,0000

413.500,0000

413.000,0000

412.500,0000

412.000,0000

411.500,0000

411.000,0000

410.500,0000

410.000,0000

409.500,0000

409.000,0000

408.500,0000

408.000,0000

407.500,0000

407.000,0000

406.500,0000

406.000,0000

405.500,0000

405.000,0000

404.500,0000

404.000,0000

22/06/2022 11:12:25

22/06/2022 11:12:56

22/06/2022 11:13:56

22/06/2022 11:15:27

22/06/2022 11:16:38

22/06/2022 11:17:26

22/06/2022 11:18:41

22/06/2022 11:19:07

22/06/2022 11:20:17

22/06/2022 11:20:40

22/06/2022 11:23:02

22/06/2022 11:23:40

22/06/2022 11:24:50

22/06/2022 11:25:29

22/06/2022 11:27:33

22/06/2022 11:27:54

22/06/2022 11:29:20

22/06/2022 11:29:56

22/06/2022 11:32:11

22/06/2022 11:32:45

22/06/2022 11:35:26

22/06/2022 11:35:54

22/06/2022 11:37:53

22/06/2022 11:39:22

22/06/2022 11:45:38

22/06/2022 11:46:37

22/06/2022 11:49:46

22/06/2022 11:50:31

22/06/2022 11:51:56

22/06/2022 11:52:14

22/06/2022 11:56:35

22/06/2022 11:58:47

22/06/2022 12:00:33

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Alexandre Milani das Chagas

403.500,0000

403.000,0000

402.500,0000

402.000,0000

401.500,0000

401.000,0000

400.500,0000

400.000,0000

399.500,0000

399.000,0000

398.500,0000

398.000,0000

397.500,0000

397.000,0000

396.500,0000

396.000,0000

395.000,0000

394.500,0000

393.000,0000

392.500,0000

392.000,0000

391.500,0000

390.000,0000

389.500,0000

22/06/2022 12:01:28

22/06/2022 12:03:45

22/06/2022 12:04:19

22/06/2022 12:09:04

22/06/2022 12:09:46

22/06/2022 12:10:54

22/06/2022 12:11:24

22/06/2022 12:14:25

22/06/2022 12:15:38

22/06/2022 12:17:51

22/06/2022 12:18:28

22/06/2022 12:28:55

22/06/2022 12:31:22

22/06/2022 12:40:04

22/06/2022 12:40:30

22/06/2022 12:42:31

22/06/2022 12:44:59

22/06/2022 12:51:02

22/06/2022 12:51:36

22/06/2022 13:04:40

22/06/2022 13:05:03

22/06/2022 13:06:55

22/06/2022 13:08:01

22/06/2022 13:09:38

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora
Alexandre Milani das 22/06/2022
Chagas Lances 389.500,0000 17:02

Preco

Aceitavel

Justificativa

referencial

Considero o preco aceitavel mediante consulta do prego

Adesao

Ndo houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.




Habilitagao

Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
Alexandre Milani das 23/06/2022 - Documentagéo do licitante relativa a habilitagédo encontra-se de acordo com as
Habilitado A . .
Chagas 13:15 exigéncias contidas no edital.
ITEM 23
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 23

Quantidade / Unidade de

Fornecimento
Municipio

Menor Valor

CNPJ/CPF - Vencedor
Propostas Entregues
Desisténcia de Propostas
Propostas Restantes

Propostas Classificadas

Propostas

: 1/ VIDE EDITAL
: PRAIA GRANDE
: 1.800.000,0000
: 27744431000119 - VIDRAGARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

1 8

0
1 8
8

VIDRACARIA

ME

eireli

ERGANOUS

LUMETAL
ESQUADRIAS

EPP

G.CONTEC

SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

Licitante

ALUMIFORTE EIRELI

comercial vila sonia

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

ENGENHARIA LTDA

METALICAS EIRELI

SALUTI & CIALTDA

CONSTRUGAO E
TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES

Ordem

w

7

Valor

2.488.120,5600

2.593.225,0000

2.594.000,0000

2.594.494,0000

2.594.494,8500

2.650.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

Data/Hora

07/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Situagao

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Justificativa

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS

Valor Data/Hora Situagao
22/06/2022 . )
2.487.620,0000 09:39-57 Valido e confirmado
2.487.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado




EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

2.486.000,0000

2.485.500,0000

2.484.000,0000

2.483.500,0000

2.483.000,0000

2.482.500,0000

2.482.000,0000

2.481.500,0000

2.480.000,0000

2.479.500,0000

2.475.000,0000

2.474.500,0000

2.470.000,0000

2.469.500,0000

2.465.000,0000

2.464.500,0000

2.460.000,0000

2.458.000,0000

2.450.000,0000

2.449.500,0000

2.445.000,0000

2.444.500,0000

2.420.000,0000

09:40:15

22/06/2022
09:41:43

22/06/2022
09:42:52

22/06/2022
09:45:49

22/06/2022
09:49:01

22/06/2022
09:49:50

22/06/2022
09:50:53

22/06/2022
09:51:43

22/06/2022
09:52:01

22/06/2022
09:53:12

22/06/2022
09:53:55

22/06/2022
09:55:48

22/06/2022
09:57:10

22/06/2022
09:58:17

22/06/2022
10:00:13

22/06/2022
10:01:13

22/06/2022
10:02:15

22/06/2022
10:03:45

22/06/2022
10:04:21

22/06/2022
10:04:56

22/06/2022
10:05:16

22/06/2022
10:11:07

22/06/2022
10:11:37

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

comercial vila sonia eireli

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

2.419.500,0000

2.415.000,0000

2.414.500,0000

2.410.000,0000

2.400.000,0000

2.390.000,0000

2.389.500,0000

2.385.000,0000

2.384.500,0000

2.384.000,0000

2.383.500,0000

2.380.000,0000

2.379.500,0000

2.378.000,0000

2.370.000,0000

2.360.000,0000

2.359.500,0000

2.350.000,0000

2.349.500,0000

2.348.000,0000

2.347.500,0000

2.340.000,0000

2.339.500,0000

10:13:35

22/06/2022
10:14:03

22/06/2022
10:15:15

22/06/2022
10:15:41

22/06/2022
10:16:14

22/06/2022
10:17:00

22/06/2022
10:17:49

22/06/2022
10:18:13

22/06/2022
10:21:27

22/06/2022
10:22:08

22/06/2022
10:22:34

22/06/2022
10:24:08

22/06/2022
10:24:46

22/06/2022
10:25:49

22/06/2022
10:27:16

22/06/2022
10:27:55

22/06/2022
10:28:23

22/06/2022
10:28:51

22/06/2022
10:29:32

22/06/2022
10:30:07

22/06/2022
10:30:43

22/06/2022
10:31:51

22/06/2022
10:37:30

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

comercial vila sonia eireli

2.339.000,0000

2.338.500,0000

2.330.000,0000

2.329.500,0000

2.325.000,0000

2.324.500,0000

2.324.000,0000

2.310.000,0000

2.309.500,0000

2.300.000,0000

2.299.500,0000

2.225.000,0000

2.224.500,0000

2.220.000,0000

2.219.500,0000

2.215.000,0000

2.214.500,0000

2.210.000,0000

2.209.500,0000

2.200.000,0000

2.199.500,0000

2.190.000,0000

2.150.000,0000

10:38:03

22/06/2022
10:39:26

22/06/2022
10:40:16

22/06/2022
10:43:01

22/06/2022
10:43:42

22/06/2022
10:44:32

22/06/2022
10:45:09

22/06/2022
10:45:48

22/06/2022
10:46:22

22/06/2022
10:46:55

22/06/2022
10:47:36

22/06/2022
10:48:27

22/06/2022
10:49:10

22/06/2022
10:49:51

22/06/2022
10:51:18

22/06/2022
10:51:50

22/06/2022
10:53:03

22/06/2022
10:53:46

22/06/2022
10:54:55

22/06/2022
10:55:47

22/06/2022
11:00:44

22/06/2022
11:01:35

22/06/2022
11:01:53

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

comercial vila sonia eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

2.149.500,0000

2.149.500,0000

2.130.000,0000

2.129.500,0000

2.129.000,0000

2.100.000,0000

2.099.500,0000

2.099.000,0000

2.098.500,0000

2.075.595,8800

2.075.000,0000

2.074.000,0000

2.073.500,0000

2.072.415,8800

2.071.900,0000

2.071.300,0010

2.070.800,0000

2.070.176,0024

2.069.500,0000

2.069.000,0000

2.068.500,0000

2.068.000,0000

2.067.500,0000

11:02:02

22/06/2022
11:03:13

22/06/2022
11:03:31

22/06/2022
11:03:53

22/06/2022
11:04:16

22/06/2022
11:05:20

22/06/2022
11:05:33

22/06/2022
11:06:43

22/06/2022
11:07:02

22/06/2022
11:08:08

22/06/2022
11:08:27

22/06/2022
11:09:01

22/06/2022
11:10:08

22/06/2022
11:10:49

22/06/2022
11:11:02

22/06/2022
11:11:49

22/06/2022
11:14:03

22/06/2022
11:15:28

22/06/2022
11:16:45

22/06/2022
1:17:27

22/06/2022
11:18:42

22/06/2022
11:19:08

22/06/2022
11:20:13

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI

2.067.000,0000

2.066.500,0000

2.065.000,0000

2.064.500,0000

2.064.000,0000

2.063.500,0000

2.063.000,0000

2.062.500,0000

2.062.000,0000

2.061.500,0000

2.061.000,0000

2.060.000,0000

2.059.500,0000

2.059.000,0000

2.058.000,0000

2.057.500,0000

2.050.000,0000

2.049.500,0000

2.045.000,0000

2.044.500,0000

2.040.000,0000

2.039.500,0000

2.035.000,0000

11:20:40

22/06/2022
11:21:28

22/06/2022
11:21:55

22/06/2022
11:23:00

22/06/2022
11:23:41

22/06/2022
11:25:06

22/06/2022
11:25:30

22/06/2022
11:25:44

22/06/2022
11:26:26

22/06/2022
11:27:40

22/06/2022
11:28:12

22/06/2022
11:29:13

22/06/2022
11:29:57

22/06/2022
11:30:34

22/06/2022
11:31:00

22/06/2022
11:32:14

22/06/2022
11:32:46

22/06/2022
11:33:38

22/06/2022
11:34:16

22/06/2022
11:35:58

22/06/2022
11:36:46

22/06/2022
11:38:01

22/06/2022
11:39:22

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

2.034.500,0000

2.030.000,0000

2.029.500,0000

2.025.000,0000

2.024.500,0000

2.020.000,0000

2.019.500,0000

2.014.500,0000

2.014.000,0000

2.010.000,0000

2.009.500,0000

2.000.000,0000

1.999.500,0000

1.995.000,0000

1.994.500,0000

1.950.000,0000

1.949.500,0000

1.949.000,0000

1.948.500,0000

1.948.000,0000

1.947.500,0000

1.947.000,0000

1.946.500,0000

11:39:44

22/06/2022
11:40:11

22/06/2022
11:40:32

22/06/2022
11:41:00

22/06/2022
11:41:34

22/06/2022
11:42:14

22/06/2022
11:42:41

22/06/2022
11:43:00

22/06/2022
11:44:02

22/06/2022
11:44:18

22/06/2022
11:45:02

22/06/2022
11:45:30

22/06/2022
11:45:49

22/06/2022
11:46:38

22/06/2022
11:47:14

22/06/2022
11:47:42

22/06/2022
11:47:56

22/06/2022
11:48:32

22/06/2022
11:52:10

22/06/2022
11:52:50

22/06/2022
11:53:01

22/06/2022
11:53:33

22/06/2022
11:54:11

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

1.946.000,0000

1.945.500,0000

1.945.000,0000

1.944.500,0000

1.944.000,0000

1.943.500,0000

1.943.000,0000

1.942.500,0000

1.942.500,0000

1.942.000,0000

1.941.500,0000

1.941.000,0000

1.940.500,0000

1.940.000,0000

1.939.500,0000

1.939.000,0000

1.938.500,0000

1.938.000,0000

1.937.500,0000

1.937.000,0000

1.936.500,0000

1.936.000,0000

1.935.500,0000

11:54:43

22/06/2022
11:54:49

22/06/2022
11:55:22

22/06/2022
11:58:38

22/06/2022
11:59:06

22/06/2022
12:00:48

22/06/2022
12:01:28

22/06/2022
12:01:36

22/06/2022
12:02:14

22/06/2022
12:02:16

22/06/2022
12:02:39

22/06/2022
12:03:24

22/06/2022
12:04:53

22/06/2022
12:05:20

22/06/2022
12:06:16

22/06/2022
12:06:58

22/06/2022
12:07:04

22/06/2022
12:08:11

22/06/2022
12:08:24

22/06/2022
12:08:59

22/06/2022
12:09:10

22/06/2022
12:09:46

22/06/2022
12:09:56

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

1.935.000,0000

1.934.500,0000

1.934.000,0000

1.933.500,0000

1.933.000,0000

1.932.500,0000

1.932.000,0000

1.931.500,0000

1.931.000,0000

1.930.500,0000

1.930.000,0000

1.929.500,0000

1.929.000,0000

1.928.500,0000

1.928.000,0000

1.927.500,0000

1.926.000,0000

1.925.500,0000

1.925.000,0000

1.928.500,0000

1.924.500,0000

1.924.000,0000

1.923.500,0000

12:11:24

22/06/2022
12:11:37

22/06/2022
12:12:02

22/06/2022
12:12:14

22/06/2022
12:12:54

22/06/2022
12:13:15

22/06/2022
12:13:32

22/06/2022
12:14:36

22/06/2022
12:15:39

22/06/2022
12:15:44

22/06/2022
12:16:05

22/06/2022
12:16:13

22/06/2022
12:16:36

22/06/2022
12:16:50

22/06/2022
12:17:44

22/06/2022
12:17:49

22/06/2022
12:18:29

22/06/2022
12:18:37

22/06/2022
12:18:56

22/06/2022
12:19:04

22/06/2022
12:19:17

22/06/2022
12:19:23

22/06/2022
12:20:16

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugdo minima entre lances ou valor
superior a outro j& registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI

1.923.000,0000

1.922.500,0000

1.922.000,0000

1.921.500,0000

1.921.000,0000

1.920.500,0000

1.920.000,0000

1.919.500,0000

1.919.000,0000

1.918.500,0000

1.918.000,0000

1.917.500,0000

1.917.000,0000

1.916.500,0000

1.916.000,0000

1.915.500,0000

1.915.000,0000

1.914.500,0000

1.914.000,0000

1.913.500,0000

1.913.000,0000

1.912.500,0000

1.912.000,0000

12:20:56

22/06/2022
12:21:04

22/06/2022
12:21:24

22/06/2022
12:21:36

22/06/2022
12:21:57

22/06/2022
12:22:02

22/06/2022
12:22:29

22/06/2022
12:22:42

22/06/2022
12:23:23

22/06/2022
12:23:30

22/06/2022
12:23:56

22/06/2022
12:24:19

22/06/2022
12:24:46

22/06/2022
12:24:56

22/06/2022
12:25:15

22/06/2022
12:25:44

22/06/2022
12:26:02

22/06/2022
12:26:10

22/06/2022
12:26:35

22/06/2022
12:26:47

22/06/2022
12:27:19

22/06/2022
12:27:23

22/06/2022
12:27:55

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

1.911.500,0000

1.911.000,0000

1.910.500,0000

1.910.000,0000

1.909.500,0000

1.909.000,0000

1.908.500,0000

1.908.000,0000

1.907.500,0000

1.907.000,0000

1.906.500,0000

1.906.000,0000

1.905.500,0000

1.905.000,0000

1.904.500,0000

1.904.000,0000

1.903.500,0000

1.903.000,0000

1.902.500,0000

1.902.000,0000

1.901.500,0000

1.901.000,0000

1.900.500,0000

12:28:00

22/06/2022
12:29:02

22/06/2022
12:29:09

22/06/2022
12:31:22

22/06/2022
12:31:28

22/06/2022
12:31:57

22/06/2022
12:32:05

22/06/2022
12:32:28

22/06/2022
12:32:43

22/06/2022
12:33:20

22/06/2022
12:33:38

22/06/2022
12:34:14

22/06/2022
12:34:25

22/06/2022
12:34:51

22/06/2022
12:35:02

22/06/2022
12:35:25

22/06/2022
12:35:29

22/06/2022
12:36:22

22/06/2022
12:36:28

22/06/2022
12:37:11

22/06/2022
12:37:15

22/06/2022
12:38:01

22/06/2022
12:38:13

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI

1.900.000,0000

1.899.500,0000

1.899.000,0000

1.898.500,0000

1.898.000,0000

1.897.500,0000

1.897.000,0000

1.896.000,0000

1.896.000,0000

1.895.000,0000

1.894.000,0000

1.894.500,0000

1.893.500,0000

1.893.000,0000

1.892.000,0000

1.891.000,0000

1.890.000,0000

1.889.000,0000

1.888.000,0000

1.887.000,0000

1.886.000,0000

1.885.000,0000

1.884.000,0000

12:38:47

22/06/2022
12:38:59

22/06/2022
12:40:31

22/06/2022
12:40:41

22/06/2022
12:41:00

22/06/2022
12:41:06

22/06/2022
12:41:32

22/06/2022
12:41:46

22/06/2022
12:44:59

22/06/2022
12:45:03

22/06/2022
12:46:28

22/06/2022
12:47:22

22/06/2022
12:47:49

22/06/2022
12:48:18

22/06/2022
12:48:58

22/06/2022
12:49:10

22/06/2022
12:49:46

22/06/2022
12:50:08

22/06/2022
12:51:17

22/06/2022
12:51:30

22/06/2022
12:52:02

22/06/2022
12:52:13

22/06/2022
12:52:33

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES

1.883.000,0000

1.882.000,0000

1.881.000,0000

1.880.000,0000

1.879.500,0000

1.878.000,0000

1.877.000,0000

1.876.000,0000

1.875.000,0000

1.874.000,0000

1.873.000,0000

1.872.000,0000

1.871.500,0000

1.850.000,0000

1.849.000,0000

1.848.000,0000

1.847.000,0000

1.846.000,0000

1.845.000,0000

1.844.000,0000

1.843.500,0000

1.842.000,0000

1.841.000,0000

12:52:44

22/06/2022
12:53:00

22/06/2022
12:53:27

22/06/2022
12:54:08

22/06/2022
12:54:29

22/06/2022
12:54:55

22/06/2022
12:55:15

22/06/2022
12:55:40

22/06/2022
12:55:54

22/06/2022
12:56:24

22/06/2022
12:56:30

22/06/2022
12:56:59

22/06/2022
12:57:13

22/06/2022
12:57:38

22/06/2022
12:57:49

22/06/2022
12:58:16

22/06/2022
12:58:34

22/06/2022
12:59:13

22/06/2022
12:59:22

22/06/2022
12:59:45

22/06/2022
13:00:01

22/06/2022
13:00:31

22/06/2022
13:00:49

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LTDA 13:01:23

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI 1.840.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado
ME 13:01:50

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 22/06/2022 . )

LTDA 1.839.500,0000 13:02:09 Valido e confirmado
VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI 1.838.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado
ME 13:02:25

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 22/06/2022 . )

LTDA 1.837.000,0000 13:02:54 Valido e confirmado
\,\//IIEDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI 1.800.000,0000 2?20222(1);2 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Nao houve negociagao.

Andlise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
VIDRACARIA ALUMIFORTE 22/06/2022 o Considero o preco aceitavel mediante consulta
EIRELI ME Lances  1.800.000,0000 17:03 Acsitavel 44 prego referencial
Adesao

Ndo houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagdo
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
VIDRACARIA ALUMIFORTE 23/06/2022 Habilitado Documentacéao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as
EIRELI ME 13:15 exigéncias contidas no edital.
ITEM 24
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 24

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
: PRAIA GRANDE

: 1.899.986,0000

Municipio

Menor Valor

CNPJ/CPF - Vencedor

Propostas Entregues

1 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
: 10

Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes 110
Propostas Classificadas 1 10
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situacéo Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 2.580.541,6800  07/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
ME
comercial vila sonia 2.717.000,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

eireli




ABBA PROJETOS E 3
CONSTRUCOES LTDA

2.719.000,0000

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 4 2.719.222,0000

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 5
LTDA

2.719.222,0000

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

6 2.719.222,0000

SALUTI & CIA LTDA 7 2.850.000,0000

VIU PAINEIS E
COMUNICAGAO 8
VISUAL LTDA - me

5.000.000,0000

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

9 50.000.000,0000

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 10
TERCEIRIZACAO LTDA

50.000.000,0000

20/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

16/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Valor

2.580.000,0000

2.580.000,0000

2.578.000,0000

2.577.000,0000

2.577.500,0000

2.560.000,0000

2.559.500,0000

2.555.000,0000

2.554.500,0000

2.553.000,0000

2.552.000,0000

2.551.500,0000

2.550.000,0000

2.549.000,0000

2.548.500,0000

Data/Hora

22/06/2022 09:39:57

22/06/2022 09:40:16

22/06/2022 09:41:23

22/06/2022 09:42:47

22/06/2022 09:42:52

22/06/2022 09:43:52

22/06/2022 09:44:58

22/06/2022 09:45:49

22/06/2022 09:49:02

22/06/2022 09:49:50

22/06/2022 09:50:08

22/06/2022 09:50:53

22/06/2022 09:52:26

22/06/2022 09:53:13

22/06/2022 09:53:55

Situagado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

2.540.000,0000

2.539.500,0000

2.535.000,0000

2.534.500,0000

2.530.000,0000

2.529.500,0000

2.520.000,0000

2.519.500,0000

2.510.000,0000

2.518.500,0000

2.509.500,0000

2.505.000,0000

2.504.500,0000

2.500.000,0000

2.499.500,0000

2.460.000,0000

2.459.500,0000

2.450.000,0000

2.449.500,0000

2.445.000,0000

2.444.500,0000

2.440.000,0000

2.439.500,0000

2.435.000,0000

2.434.500,0000

2.430.000,0000

2.429.500,0000

2.425.000,0000

2.424.500,0000

2.420.000,0000

2.419.500,0000

2.410.000,0000

2.409.500,0000

22/06/2022 09:54:21

22/06/2022 09:55:31

22/06/2022 09:56:07

22/06/2022 09:57:11

22/06/2022 09:57:41

22/06/2022 09:58:15

22/06/2022 09:59:33

22/06/2022 10:00:14

22/06/2022 10:00:54

22/06/2022 10:01:14

22/06/2022 10:01:25

22/06/2022 10:01:51

22/06/2022 10:03:09

22/06/2022 10:03:40

22/06/2022 10:05:16

22/06/2022 10:06:29

22/06/2022 10:07:57

22/06/2022 10:08:50

22/06/2022 10:09:49

22/06/2022 10:10:39

22/06/2022 10:11:38

22/06/2022 10:13:03

22/06/2022 10:14:04

22/06/2022 10:14:44

22/06/2022 10:15:42

22/06/2022 10:16:39

22/06/2022 10:18:13

22/06/2022 10:19:36

22/06/2022 10:20:20

22/06/2022 10:21:08

22/06/2022 10:22:09

22/06/2022 10:22:57

22/06/2022 10:24:09

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

2.405.000,0000

2.404.500,0000

2.400.000,0000

2.399.500,0000

2.350.000,0000

2.349.500,0000

2.345.000,0000

2.344.500,0000

2.340.000,0000

2.339.500,0000

2.335.000,0000

2.334.500,0000

2.330.000,0000

2.329.500,0000

2.325.000,0000

2.324.500,0000

2.320.000,0000

2.319.500,0000

2.315.000,0000

2.314.500,0000

2.310.000,0000

2.309.500,0000

2.305.000,0000

2.304.500,0000

2.300.000,0000

2.299.500,0000

2.260.000,0000

2.259.500,0000

2.240.000,0000

2.239.500,0000

2.235.000,0000

2.234.500,0000

2.230.000,0000

22/06/2022 10:24:51

22/06/2022 10:25:50

22/06/2022 10:26:31

22/06/2022 10:27:07

22/06/2022 10:27:57

22/06/2022 10:28:52

22/06/2022 10:29:27

22/06/2022 10:30:07

22/06/2022 10:30:38

22/06/2022 10:31:51

22/06/2022 10:32:36

22/06/2022 10:33:21

22/06/2022 10:34:02

22/06/2022 10:34:39

22/06/2022 10:35:09

22/06/2022 10:36:09

22/06/2022 10:36:59

22/06/2022 10:37:44

22/06/2022 10:38:34

22/06/2022 10:39:44

22/06/2022 10:40:36

22/06/2022 10:41:46

22/06/2022 10:42:30

22/06/2022 10:43:15

22/06/2022 10:43:57

22/06/2022 10:45:10

22/06/2022 10:46:01

22/06/2022 10:46:56

22/06/2022 10:47:45

22/06/2022 10:48:27

22/06/2022 10:49:00

22/06/2022 10:49:51

22/06/2022 10:51:00

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

2.229.500,0000

2.225.000,0000

2.224.500,0000

2.220.000,0000

2.219.500,0000

2.200.000,0000

2.199.500,0000

2.100.000,0000

2.099.500,0000

2.000.000,0000

1.999.500,0000

1.950.000,0000

1.949.500,0000

1.945.000,0000

1.944.500,0000

1.940.000,0000

1.939.500,0000

1.920.000,0000

1.919.500,0000

1.900.000,0000

22/06/2022 10:51:50

22/06/2022 10:53:53

22/06/2022 10:54:20

22/06/2022 10:55:02

22/06/2022 10:55:47

22/06/2022 10:56:37

22/06/2022 10:57:25

22/06/2022 10:57:54

22/06/2022 10:59:39

22/06/2022 11:00:13

22/06/2022 11:01:35

22/06/2022 11:02:24

22/06/2022 11:03:32

22/06/2022 11:06:55

22/06/2022 11:08:09

22/06/2022 11:08:33

22/06/2022 11:09:01

22/06/2022 11:09:47

22/06/2022 11:10:50

22/06/2022 11:11:37

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Licitante

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

Valor

1.899.986,0000

Data/Hora

22/06/2022 16:47:05

Situagao

Valido e confirmado

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor  Data/Hora Preco Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS L 22/06/2022 ", Considero o prego aceitavel mediante
EIRELI EPP Negociagao  1.899.986,0000 17:03 Aceitavel consulta do prego referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagcao

‘ Licitante Data/Hora
LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022
METALICAS EIRELI EPP 13:15

Justificativa

Documentacéao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo
com as exigéncias contidas no edital.




ITEM 25

Descrigdo : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 25

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

: PRAIA GRANDE

Menor Valor : 455.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 07620532000170 - SALUTI & CIA LTDA

Propostas Entregues 1 10

Municipio

Desisténcia de Propostas : 0
Propostas Restantes : 10

Propostas Classificadas 1 10

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1
ME

883.559,9200  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

comercial vila sonia

oo 2 917.829,0000
eireli

14/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 3 918.000,0000

20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 4 918.461,0000

18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

5 918.461,4600 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 6
LTDA

918.461,4600  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

A. F. SILVA

SOLUCOES EM

HELP SERVICES

SALUTI & CIALTDA

1.000.000,0000

5.000.000,0000

50.000.000,0000

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

LOGISTICA,
REFRIGERACAO

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 10
TERCEIRIZACAO LTDA

50.000.000,0000 12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

Desisténcia

Ndo houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situagao

22/06/2022

SALUTI & CIALTDA 09:36:00

883.000,0000 Vélido e confirmado

HELP SERVICES SOLUCOES EM 882.500,0000 22/06/2022 Valido e confirmado




LOGISTICA, REFRIGERACAO

SALUTI & CIALTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

SALUTI & CIALTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIA LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM

882.000,0000

881.500,0000

881.000,0000

881.000,0000

878.000,0000

880.500,0000

877.500,0000

877.000,0000

877.000,0000

877.000,0000

876.500,0000

876.000,0000

870.000,0000

875.000,0000

850.000,0000

869.000,0000

849.000,0000

845.000,0000

849.500,0000

840.000,0000

844.500,0000

830.000,0000

820.000,0000

09:37:17

22/06/2022
09:38:57

22/06/2022
09:39:29

22/06/2022
09:39:58

22/06/2022
09:40:16

22/06/2022
09:41:23

22/06/2022
09:41:24

22/06/2022
09:41:41

22/06/2022
09:42:48

22/06/2022
09:42:53

22/06/2022
09:43:07

22/06/2022
09:43:15

22/06/2022
09:43:27

22/06/2022
09:43:52

22/06/2022
09:43:56

22/06/2022
09:44:15

22/06/2022
09:44:19

22/06/2022
09:44:38

22/06/2022
09:44:54

22/06/2022
09:44:59

22/06/2022
09:45:09

22/06/2022
09:45:13

22/06/2022
09:45:25

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

SALUTI & CIALTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

SALUTI & CIA LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA

828.000,0000

810.000,0000

815.000,0000

819.000,0000

800.000,0000

805.000,0000

780.000,0000

760.000,0000

750.000,0000

740.000,0000

730.000,0000

725.000,0000

739.500,0000

720.000,0000

710.000,0000

719.500,0000

718.000,0000

700.000,0000

700.000,0000

699.500,0000

690.000,0000

695.000,0000

680.000,0000

09:45:44

22/06/2022
09:45:49

22/06/2022
09:46:03

22/06/2022
09:46:07

22/06/2022
09:46:17

22/06/2022
09:46:19

22/06/2022
09:46:21

22/06/2022
09:46:35

22/06/2022
09:47:13

22/06/2022
09:47:35

22/06/2022
09:47:49

22/06/2022
09:48:21

22/06/2022
09:48:51

22/06/2022
09:49:02

22/06/2022
09:49:18

22/06/2022
09:49:37

22/06/2022
09:49:48

22/06/2022
09:49:50

22/06/2022
09:49:56

22/06/2022
09:50:08

22/06/2022
09:50:15

22/06/2022
09:50:27

22/06/2022
09:50:34

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

HELP SERVICES SOLUCOES EM
LOGISTICA, REFRIGERACAO

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIALTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI
EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI

679.000,0000

694.000,0000

675.000,0000

675.000,0000

670.000,0000

665.000,0000

674.000,0000

664.500,0000

660.000,0000

660.000,0000

640.000,0000

630.000,0000

625.000,0000

620.000,0000

610.000,0000

600.000,0000

590.000,0000

580.000,0000

575.000,0000

570.000,0000

579.000,0000

665.000,0000

565.000,0000

09:50:48

22/06/2022
09:51:45

22/06/2022
09:51:57

22/06/2022
09:52:10

22/06/2022
09:52:27

22/06/2022
09:52:38

22/06/2022
09:52:57

22/06/2022
09:53:13

22/06/2022
09:53:56

22/06/2022
09:54:20

22/06/2022
09:54:22

22/06/2022
09:54:47

22/06/2022
09:55:10

22/06/2022
09:56:07

22/06/2022
09:56:32

22/06/2022
09:57:41

22/06/2022
09:58:10

22/06/2022
09:59:34

22/06/2022
10:00:13

22/06/2022
10:00:54

22/06/2022
10:01:15

22/06/2022
10:01:15

22/06/2022
10:01:52

22/06/2022

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: n&o atingiu a redugéo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado




EPP 10:02:22

SALUTI & CIA LTDA 560.000,0000 22106/2022 Valido e confirmado
10:02:41

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 550.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado

EPP 10:03:06

SALUTI & CIA LTDA 540.000,0000 zfg)gfgfz Valido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 520.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado

EPP 10:04:01

SALUTI & CIA LTDA 500.000,0000 zfg)gfgfz Valido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 489.000,0000 2?{;}5/52322 Valido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 480.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado

EPP 10:05:14

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 479.000,0000 2%)%2222 Valido e confirmado

SALUTI & CIA LTDA 470.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado
10:05:46

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI 22/06/2022 - )

EPP 465.000,0000 10:06:30 Valido e confirmado

SALUTI & CIA LTDA 460.000,0000 22/06/2022 Valido e confirmado
10:06:46

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 460.000,0000 2%0%2252 Valido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 458.000,0000 2%08/72?22 Valido e confirmado

SALUTI & CIA LTDA 455.000,0000 2?003/72%2 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
SALUTI & CIA Lances 455.000,0000 22/06/2022 Aceitavel ConS|dero o prego aceitavel mediante consulta do prego
LTDA 17:04 referencial
Adesao

Ndo houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
SALUTI & CIA 23/06/2022 - Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
Habilitado ) .
LTDA 13:16 contidas no edital.




ITEM 26

Descrigdo : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 26

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

: PRAIA GRANDE

Menor Valor : 1.350.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor 1 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

Propostas Entregues : 10

Municipio

Desisténcia de Propostas : 0
Propostas Restantes 110

Propostas Classificadas 1 10

Propostas

Licitante

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia
eireli

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA
LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIA LTDA

A. F. SILVA

G.CONTEC
CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO LTDA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

Ordem

9

10

Valor

1.886.189,9500

1.993.000,0000

1.993.410,0000

1.993.858,0000

1.993.858,3000

1.993.858,3000

2.100.000,0000

5.000.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

Data/Hora

07/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Situagao

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Justificativa

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situagao
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES 22/06/2022 . )
LTDA 1.885.689,0000 09:39-58 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 22/06/2022

1.885.000,0000 Valido e confirmado

EIRELI EPP 09:40:16




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

1.850.000,0000

1.849.000,0000

1.849.500,0000

1.845.000,0000

1.844.500,0000

1.842.000,0000

1.841.500,0000

1.840.000,0000

1.820.000,0000

1.819.500,0000

1.815.000,0000

1.818.000,0000

1.814.500,0000

1.800.000,0000

1.799.500,0000

1.790.000,0000

1.789.500,0000

1.785.000,0000

1.784.500,0000

1.780.000,0000

1.779.500,0000

1.775.000,0000

1.774.500,0000

22/06/2022
09:41:24

22/06/2022
09:42:48

22/06/2022
09:42:53

22/06/2022
09:43:52

22/06/2022
09:44:59

22/06/2022
09:45:50

22/06/2022
09:49:02

22/06/2022
09:49:51

22/06/2022
09:50:09

22/06/2022
09:51:45

22/06/2022
09:52:27

22/06/2022
09:53:14

22/06/2022
09:53:56

22/06/2022
09:54:22

22/06/2022
09:55:32

22/06/2022
09:56:08

22/06/2022
09:57:12

22/06/2022
09:57:42

22/06/2022
09:58:16

22/06/2022
09:59:34

22/06/2022
10:00:14

22/06/2022
10:00:54

22/06/2022
10:01:16

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

1.774.500,0000

1.770.000,0000

1.776.950,0000

1.769.500,0000

1.760.000,0000

1.759.500,0000

1.750.000,0000

1.749.500,0000

1.740.000,0000

1.739.500,0000

1.735.000,0000

1.734.500,0000

1.720.000,0000

1.719.500,0000

1.710.000,0000

1.709.500,0000

1.705.000,0000

1.704.500,0000

1.700.000,0000

1.699.500,0000

1.685.000,0000

1.684.500,0000

1.680.000,0000

22/06/2022
10:01:26

22/06/2022
10:01:52

22/06/2022
10:02:16

22/06/2022
10:03:10

22/06/2022
10:03:41

22/06/2022
10:05:17

22/06/2022
10:06:30

22/06/2022
10:07:57

22/06/2022
10:08:51

22/06/2022
10:09:49

22/06/2022
10:10:39

22/06/2022
10:11:39

22/06/2022
10:13:04

22/06/2022
10:14:05

22/06/2022
10:14:45

22/06/2022
10:15:43

22/06/2022
10:16:40

22/06/2022
10:18:14

22/06/2022
10:19:37

22/06/2022
10:20:21

22/06/2022
10:21:09

22/06/2022
10:22:09

22/06/2022
10:22:57

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redu¢cdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

1.679.500,0000

1.675.000,0000

1.674.500,0000

1.670.000,0000

1.669.500,0000

1.665.000,0000

1.664.500,0000

1.660.000,0000

1.659.500,0000

1.655.000,0000

1.654.500,0000

1.645.000,0000

1.644.500,0000

1.640.000,0000

1.639.500,0000

1.635.000,0000

1.634.500,0000

1.630.000,0000

1.629.500,0000

1.625.000,0000

1.624.500,0000

1.620.000,0000

1.619.500,0000

22/06/2022
10:24:09

22/06/2022
10:24:52

22/06/2022
10:25:51

22/06/2022
10:26:32

22/06/2022
10:27:08

22/06/2022
10:27:58

22/06/2022
10:28:53

22/06/2022
10:29:28

22/06/2022
10:30:08

22/06/2022
10:30:39

22/06/2022
10:31:52

22/06/2022
10:32:36

22/06/2022
10:33:22

22/06/2022
10:34:03

22/06/2022
10:34:40

22/06/2022
10:35:10

22/06/2022
10:36:10

22/06/2022
10:36:59

22/06/2022
10:37:45

22/06/2022
10:38:35

22/06/2022
10:39:45

22/06/2022
10:40:37

22/06/2022
10:41:47

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

1.615.000,0000

1.614.500,0000

1.600.000,0000

1.599.500,0000

1.585.000,0000

1.584.500,0000

1.550.000,0000

1.549.500,0000

1.545.000,0000

1.544.500,0000

1.540.000,0000

1.5639.500,0000

1.535.000,0000

1.534.500,0000

1.530.000,0000

1.529.500,0000

1.500.000,0000

1.499.500,0000

1.450.000,0000

1.449.500,0000

1.400.000,0000

1.399.500,0000

1.350.000,0000

22/06/2022
10:42:31

22/06/2022
10:43:16

22/06/2022
10:43:58

22/06/2022
10:45:10

22/06/2022
10:46:01

22/06/2022
10:46:56

22/06/2022
10:47:46

22/06/2022
10:48:28

22/06/2022
10:49:01

22/06/2022
10:49:52

22/06/2022
10:51:01

22/06/2022
10:51:51

22/06/2022
10:53:54

22/06/2022
10:54:20

22/06/2022
10:55:03

22/06/2022
10:55:48

22/06/2022
10:56:37

22/06/2022
10:57:26

22/06/2022
10:57:55

22/06/2022
10:59:40

22/06/2022
11:00:14

22/06/2022
11:01:36

22/06/2022
11:02:25

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor  Data/Hora Preco Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 22/06/2022 . Considero o preco aceitavel mediante
EIRELI EPP Lances 1.350.000,0000 17:04 Aceitavel consulta do prego referencial

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado Documentagéo do licitante relativa a habilitagéo encontra-se de acordo
METALICAS EIRELI EPP 13:17 com as exigéncias contidas no edital.

ITEM 27

Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 27

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor 1 236.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor 1 27744431000119 - VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

Propostas Entregues 1 8

Desisténcia de Propostas 0

Propostas Restantes 1 8

Propostas Classificadas 8

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situacao Justificativa

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 318.158,6900  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME
Z?rrer:iem'a' vila sonia 2 336.600,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ABBA PROJETOS E . - . .
CONSTRUCOES LTDA 3 338.000,0000 20/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
LUMETAL
ESQUADRIAS ) - . .
METALICAS EIRELI 4 338.107,0000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
EPP
ERGANOUS ) . e
ENGENHARIA LTDA 5 338.107,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
SALUTI & CIA LTDA 6 400.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada classifico o item
HELP SERVICES 7 50.000.000,0000  17/06/2022 00:00  Classificada

classifico o item
SOLUCOES EM




LOGISTICA,
REFRIGERACAO

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 8
TERCEIRIZACAO LTDA

50.000.000,0000

12/06/2022 00:00

Classificada

classifico o item

Desisténcia

N3o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

Valor

317.600,0000

317.000,0000

316.500,0000

316.000,0000

315.500,0000

315.000,0000

314.500,0000

314.000,0000

313.500,0000

313.000,0000

312.500,0000

312.000,0000

311.500,0000

311.000,0000

310.500,0000

310.000,0000

309.500,0000

309.000,0000

308.500,0000

308.000,0000

307.500,0000

307.000,0000

306.500,0000

306.000,0000

305.500,0000

305.000,0000

Data/Hora

22/06/2022 14:38:06

22/06/2022 14:39:39

22/06/2022 14:40:37

22/06/2022 14:51:48

22/06/2022 14:52:12

22/06/2022 14:56:40

22/06/2022 14:57:05

22/06/2022 15:05:04

22/06/2022 15:05:54

22/06/2022 15:14:22

22/06/2022 15:14:46

22/06/2022 15:17:30

22/06/2022 15:17:49

22/06/2022 15:23:33

22/06/2022 15:24:02

22/06/2022 15:25:45

22/06/2022 15:26:01

22/06/2022 15:26:28

22/06/2022 15:26:52

22/06/2022 15:27:24

22/06/2022 15:27:46

22/06/2022 15:28:11

22/06/2022 15:28:32

22/06/2022 15:28:39

22/06/2022 15:29:07

22/06/2022 15:29:17

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

304.500,0000

304.000,0000

303.500,0000

303.000,0000

302.500,0000

302.000,0000

301.500,0000

301.000,0000

300.500,0000

300.000,0000

299.500,0000

299.000,0000

298.500,0000

298.000,0000

297.500,0000

297.000,0000

296.500,0000

296.000,0000

295.500,0000

295.000,0000

294.500,0000

294.000,0000

293.500,0000

293.000,0000

292.500,0000

292.000,0000

291.500,0000

291.000,0000

290.500,0000

290.000,0000

289.500,0000

289.000,0000

288.500,0000

22/06/2022 15:29:33

22/06/2022 15:29:56

22/06/2022 15:30:14

22/06/2022 15:30:23

22/06/2022 15:30:41

22/06/2022 15:30:57

22/06/2022 15:31:18

22/06/2022 15:31:23

22/06/2022 15:31:44

22/06/2022 15:31:49

22/06/2022 15:32:12

22/06/2022 15:32:29

22/06/2022 15:32:55

22/06/2022 15:33:07

22/06/2022 15:33:25

22/06/2022 15:33:34

22/06/2022 15:34:03

22/06/2022 15:34:11

22/06/2022 15:34:27

22/06/2022 15:34:44

22/06/2022 15:35:06

22/06/2022 15:35:13

22/06/2022 15:35:31

22/06/2022 15:35:55

22/06/2022 15:36:25

22/06/2022 15:36:31

22/06/2022 15:37:00

22/06/2022 15:37:12

22/06/2022 15:37:31

22/06/2022 15:37:41

22/06/2022 15:37:57

22/06/2022 15:38:08

22/06/2022 15:38:41

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

288.000,0000

287.500,0000

287.000,0000

286.500,0000

286.000,0000

285.500,0000

285.000,0000

284.500,0000

284.000,0000

283.500,0000

283.000,0000

282.500,0000

282.000,0000

281.500,0000

280.500,0000

280.000,0000

279.000,0000

278.500,0000

278.000,0000

277.500,0000

277.000,0000

276.500,0000

276.000,0000

275.500,0000

275.000,0000

274.500,0000

274.000,0000

273.500,0000

273.000,0000

272.500,0000

272.000,0000

271.500,0000

271.000,0000

22/06/2022 15:38:46

22/06/2022 15:39:12

22/06/2022 15:39:23

22/06/2022 15:39:48

22/06/2022 15:40:01

22/06/2022 15:40:35

22/06/2022 15:40:50

22/06/2022 15:41:09

22/06/2022 15:41:17

22/06/2022 15:41:38

22/06/2022 15:41:43

22/06/2022 15:42:04

22/06/2022 15:42:43

22/06/2022 15:43:35

22/06/2022 15:45:30

22/06/2022 15:45:55

22/06/2022 15:46:24

22/06/2022 15:46:51

22/06/2022 15:47:21

22/06/2022 15:47:55

22/06/2022 15:48:28

22/06/2022 15:49:08

22/06/2022 15:49:59

22/06/2022 15:50:40

22/06/2022 15:50:57

22/06/2022 15:51:37

22/06/2022 15:51:56

22/06/2022 15:52:17

22/06/2022 15:52:35

22/06/2022 15:52:57

22/06/2022 15:53:18

22/06/2022 15:53:54

22/06/2022 15:54:19

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

270.500,0000

270.000,0000

269.500,0000

269.000,0000

268.500,0000

268.000,0000

267.500,0000

267.000,0000

266.500,0000

266.000,0000

265.500,0000

265.000,0000

264.500,0000

264.000,0000

263.500,0000

263.000,0000

262.500,0000

262.000,0000

261.500,0000

261.000,0000

260.500,0000

260.000,0000

259.500,0000

259.000,0000

258.500,0000

258.000,0000

257.500,0000

257.000,0000

256.500,0000

256.000,0000

255.500,0000

255.000,0000

254.500,0000

22/06/2022 15:55:21

22/06/2022 15:55:39

22/06/2022 15:55:54

22/06/2022 15:56:13

22/06/2022 15:56:31

22/06/2022 15:56:44

22/06/2022 15:57:21

22/06/2022 15:57:30

22/06/2022 15:58:05

22/06/2022 15:58:26

22/06/2022 15:58:45

22/06/2022 15:59:02

22/06/2022 15:59:24

22/06/2022 15:59:36

22/06/2022 15:59:48

22/06/2022 16:00:09

22/06/2022 16:00:43

22/06/2022 16:00:48

22/06/2022 16:01:33

22/06/2022 16:01:36

22/06/2022 16:02:02

22/06/2022 16:02:14

22/06/2022 16:02:32

22/06/2022 16:02:56

22/06/2022 16:03:32

22/06/2022 16:03:45

22/06/2022 16:04:09

22/06/2022 16:04:28

22/06/2022 16:05:20

22/06/2022 16:05:42

22/06/2022 16:06:24

22/06/2022 16:06:31

22/06/2022 16:06:50

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

254.000,0000

253.500,0000

253.000,0000

252.500,0000

252.000,0000

251.500,0000

251.000,0000

250.500,0000

250.000,0000

249.500,0000

249.000,0000

248.500,0000

248.000,0000

247.500,0000

247.000,0000

246.500,0000

246.000,0000

245.500,0000

245.000,0000

244.500,0000

244.000,0000

243.500,0000

243.000,0000

242.500,0000

240.000,0000

239.500,0000

239.000,0000

238.500,0000

238.000,0000

237.500,0000

237.000,0000

236.500,0000

236.000,0000

22/06/2022 16:07:00

22/06/2022 16:07:23

22/06/2022 16:07:43

22/06/2022 16:08:04

22/06/2022 16:08:10

22/06/2022 16:08:41

22/06/2022 16:08:49

22/06/2022 16:09:12

22/06/2022 16:09:17

22/06/2022 16:09:50

22/06/2022 16:10:07

22/06/2022 16:10:35

22/06/2022 16:10:53

22/06/2022 16:11:23

22/06/2022 16:11:29

22/06/2022 16:11:57

22/06/2022 16:12:20

22/06/2022 16:12:50

22/06/2022 16:13:04

22/06/2022 16:13:29

22/06/2022 16:13:41

22/06/2022 16:13:55

22/06/2022 16:14:07

22/06/2022 16:14:20

22/06/2022 16:14:48

22/06/2022 16:15:10

22/06/2022 16:15:17

22/06/2022 16:15:44

22/06/2022 16:15:56

22/06/2022 16:16:07

22/06/2022 16:16:21

22/06/2022 16:17:36

22/06/2022 16:17:43

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagdo

Nao houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
VIDRACARIA ALUMIFORTE Lances 236.000,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr.e(;,o aceitavel mediante consulta do
EIRELI ME 17:04 preco referencial

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagao

Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa

VIDRACARIA ALUMIFORTE 23/06/2022 Habilitado Documentacéao do licitante relativa a habilitagao encontra-se de acordo com as
EIRELI ME 13:17 exigéncias contidas no edital.

ITEM 28

Descrigdo : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 28

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 335.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 30622265000192 - GSK Comércio e IndUstria Eireli
Propostas Entregues 111

Desisténcia de Propostas : 0

Propostas Restantes 111

Propostas Classificadas c 11

Propostas

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situacgao Justificativa

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 658.587,8000 07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

comercial vila sonia

cireli 2 690.400,0000  14/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 3 691.000,0000 20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 4 691.068,0000 20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

5 691.068,0000 15/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS

ENGENHARIA LTDA 6 691.068,0000 18/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

SALUTI & CIA LTDA 7 750.000,0000  15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item




A. F. SILVA 8 5.000.000,0000

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

9 50.000.000,0000

G.CONTEC
CONSTRUGAO E
TERCEIRIZAGAO
LTDA

10 50.000.000,0000

GSK Comércio e

Industria Eireli 1 1.000.000.000,0000

17/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO

GSK Comércio e Industria Eireli

HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO

GSK Comércio e Industria Eireli

HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO

GSK Comércio e Industria Eireli

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

GSK Comércio e Industria Eireli

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

GSK Comércio e Industria Eireli

Valor

658.000,0000

650.000,0000

645.500,0000

625.000,0000

620.000,0000

600.000,0000

610.000,0000

559.500,0000

590.000,0000

550.000,0000

559.000,0000

550.000,0000

540.000,0000

536.000,0000

539.500,0000

500.000,0000

499.500,0000

475.000,0000

474.500,0000

450.000,0000

400.000,0000

395.000,0000

Data/Hora

22/06/2022 14:36:37

22/06/2022 14:36:38

22/06/2022 14:36:55

22/06/2022 14:37:08

22/06/2022 14:37:24

22/06/2022 14:37:35

22/06/2022 14:37:40

22/06/2022 14:38:02

22/06/2022 14:38:02

22/06/2022 14:38:23

22/06/2022 14:38:26

22/06/2022 14:38:31

22/06/2022 14:38:53

22/06/2022 14:39:38

22/06/2022 14:39:52

22/06/2022 14:40:28

22/06/2022 14:41:35

22/06/2022 14:42:14

22/06/2022 14:42:49

22/06/2022 14:44:26

22/06/2022 14:52:47

22/06/2022 14:53:17

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 350.000,0000 22/06/2022 15:09:03 Valido e confirmado

GSK Comércio e Industria Eireli 345.000,0000 22/06/2022 15:09:26 Valido e confirmado
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 340.000,0000 22/06/2022 15:14:16 Valido e confirmado
GSK Comércio e Industria Eireli 335.000,0000 22/06/2022 15:14:33 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condigao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociacdo

N3o houve negociagao.

Analise da Aceitabilidade do Preco

Licitante Origem Valor Data/Hora Prego Justificativa
G.SK. Comércio e Industria Lances 335.000,0000 22/06/2022 Aceitavel Considero o pr.e(;o aceitavel mediante consulta do
Eireli 17:04 preco referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.

Habilitagdao
Licitante Data/Hora Habilitacao Justificativa
GSK Comércio e 23/06/2022 . Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as
P, Habilitado o . ;
Industria Eireli 13:18 exigéncias contidas no edital.
ITEM 29
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 29
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor : 80.999,0000
CNPJ/CPF - Vencedor 1 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Propostas Entregues 1 10
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes 1 10
Propostas Classificadas : 10
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI 1 90.125,3100  07/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
ME

ABBA PROJETOS E

CONSTRUCOES LTDA 92.000,0000  20/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

comercial vila sonia

cireli 3 92.700,0000 14/06/2022 00:00 Classificada classifico o item
construtora mont vale 4 92.800,0000  09/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item
EIRELI me

ERGANOUS 5 92.817,0000  18/06/2022 00:00  Classificada

classifico o item

ENGENHARIA LTDA




Alexandre Milani das
Chagas

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIA LTDA 8

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 10
TERCEIRIZACAO LTDA

92.817,0000

92.817,0000

100.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

02/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Desisténcia

Ndo houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

construtora mont vale EIRELI me

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

Valor

89.600,0000

89.000,0000

88.500,0000

88.000,0000

87.500,0000

87.000,0000

86.500,0000

86.000,0000

87.500,0000

85.500,0000

85.000,0000

84.500,0000

84.000,0000

83.500,0000

Data/Hora

22/06/2022
14:38:06

22/06/2022
14:59:35

22/06/2022
15:00:06

22/06/2022
15:06:32

22/06/2022
15:07:00

22/06/2022
15:09:09

22/06/2022
15:09:29

22/06/2022
15:12:26

22/06/2022
15:12:53

22/06/2022
15:13:24

22/06/2022
15:16:28

22/06/2022
15:16:49

22/06/2022
15:17:35

22/06/2022
15:18:12

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Situagao

Invalido: ndo atingiu a redugcdo minima entre lances ou valor superior a

outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




22/06/2022

construtora mont vale EIRELI me 83.000,0000 15:20:43 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E 22/06/2022 . )

CONSTRUCOES LTDA 82.500,0000 15:21:11 Valido e confirmado
construtora mont vale EIRELI me 82.000,0000 2?2_’02/12232 Valido e confirmado
ABBA PROJETOS E 22/06/2022 . )

CONSTRUCOES LTDA 81.500,0000 15:22:19 Valido e confirmado
construtora mont vale EIRELI me 81.000,0000 2?20%2832 Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Inicio do

Licitante Valor Prazo Fim do Prazo Data Decisao Decisao Origem
ABBA PROJETOS E 22/06/2022 22/06/2022 22/06/2022 DIREITO DE
CONSTRUCOES LTDA 80.999,0000 16:40:55 16:45:55 16:40:55 ACEITO PREFERENCIA ME-EPP
Negociagao
Ndo houve negociagao.
Analise da Aceitabilidade do Prego
Licitante Origem Valor Data/Hora Prego Justificativa
ABBA PROJETOS E Preferéncia 22/06/2022 . Considero o prego aceitavel mediante
CONSTRUCOES LTDA ME-EPP 80.999,0000 17:05 Aceitavel nsulta do prego referencial
Adesao
Nao houve adesdo da Ata de Registro de Pregos para este item.
Habilitagao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
ABBA PROJETOS E 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com
CONSTRUCOES LTDA 13:18 as exigéncias contidas no edital.
ITEM 30
Descrigao : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 30
Quantidade / Unidade de
Fornecimento .1/ VIDE EDITAL
Municipio : PRAIA GRANDE
Menor Valor 1 1.894.984,7000
CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
Propostas Entregues 111
Desisténcia de Propostas 10
Propostas Restantes 111
Propostas Classificadas : 11
Propostas
Licitante Ordem Valor Data/Hora Situagao Justificativa
VIDRACARIA 1 4.374.960,3900  07/06/2022 00:00  Classificada  5ssifico o item

ALUMIFORTE EIRELI
ME



comercial vila sonia
eireli

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

LINCOLN FERNANDO
MACHADO DE SOUZA 6
LTDA

SALUTI & CIALTDA 7
A. F. SILVA 8
VIU PAINEIS E

COMUNICAGAO 9

VISUAL LTDA - me

G.CONTEC
CONSTRUGAO E 10
TERCEIRIZACAO LTDA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

4.520.810,0000

4.524.000,0000

4.524.260,0000

4.524.261,0000

4.524.261,0000

4.700.000,0000

5.000.000,0000

6.000.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

14/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

16/06/2022 00:00

12/06/2022 00:00

17/06/2022 00:00

Classificada classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item
Classificada  classifico o item

Desisténcia

Nao houve desisténcia.

Lances Ofertados

Licitante

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

Valor

4.200.000,0000

4.195.000,0000

4.000.000,0000

3.999.950,0000

3.995.000,0000

3.994.500,0000

3.990.000,0000

3.989.500,0000

Data/Hora

22/06/2022
14:37:36

22/06/2022
14:38:39

22/06/2022
14:39:12

22/06/2022
14:40:17

22/06/2022
14:40:48

22/06/2022
14:41:17

22/06/2022
14:41:30

22/06/2022
14:42:02

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Invalido: ndo atingiu a redu¢cdo minima entre lances ou valor
superior a outro ja registrado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

3.985.000,0000

3.984.500,0000

3.982.000,0000

3.980.000,0000

3.970.000,0000

3.979.500,0000

3.960.000,0000

3.969.500,0000

3.950.000,0000

3.959.500,0000

3.949.500,0000

3.945.000,0000

3.944.500,0000

3.900.000,0000

3.940.000,0000

3.899.500,0000

3.890.000,0000

3.889.500,0000

3.880.000,0000

3.879.500,0000

3.870.000,0000

3.869.500,0000

3.800.000,0000

22/06/2022
14:42:23

22/06/2022
14:42:50

22/06/2022
14:43:15

22/06/2022
14:43:53

22/06/2022
14:44:18

22/06/2022
14:44:24

22/06/2022
14:45:05

22/06/2022
14:45:13

22/06/2022
14:45:30

22/06/2022
14:45:38

22/06/2022
14:45:54

22/06/2022
14:46:10

22/06/2022
14:46:38

22/06/2022
14:46:56

22/06/2022
14:47:05

22/06/2022
14:47:24

22/06/2022
14:47:26

22/06/2022
14:47:52

22/06/2022
14:47:54

22/06/2022
14:48:22

22/06/2022
14:48:22

22/06/2022
14:48:49

22/06/2022
14:48:54

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

3.790.000,0000

3.799.500,0000

3.789.500,0000

3.785.000,0000

3.784.500,0000

3.780.000,0000

3.779.500,0000

3.775.000,0000

3.774.500,0000

3.700.000,0000

3.699.500,0000

3.690.000,0000

3.689.500,0000

3.650.000,0000

3.645.000,0000

3.649.500,0000

3.644.500,0000

3.630.000,0000

3.629.500,0000

3.620.000,0000

3.600.000,0000

3.619.500,0000

3.590.000,0000

22/06/2022
14:49:17

22/06/2022
14:49:26

22/06/2022
14:49:59

22/06/2022
14:50:21

22/06/2022
14:50:50

22/06/2022
14:51:17

22/06/2022
14:51:42

22/06/2022
14:52:16

22/06/2022
14:52:43

22/06/2022
14:52:47

22/06/2022
14:53:31

22/06/2022
14:53:45

22/06/2022
14:54:09

22/06/2022
14:54:15

22/06/2022
14:54:39

22/06/2022
14:54:51

22/06/2022
14:55:06

22/06/2022
14:55:16

22/06/2022
14:55:39

22/06/2022
14:55:43

22/06/2022
14:56:02

22/06/2022
14:56:05

22/06/2022
14:56:24

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

3.599.500,0000

3.589.500,0000

3.585.000,0000

3.584.500,0000

3.550.000,0000

3.580.000,0000

3.549.500,0000

3.540.000,0000

3.500.000,0000

3.539.500,0000

3.499.500,0000

3.490.000,0000

3.450.000,0000

3.440.000,0000

3.449.500,0000

3.420.000,0000

3.410.000,0000

3.419.500,0000

3.409.500,0000

3.400.000,0000

3.390.000,0000

3.380.000,0000

3.389.500,0000

22/06/2022
14:56:33

22/06/2022
14:56:50

22/06/2022
14:57:16

22/06/2022
14:57:32

22/06/2022
14:57:51

22/06/2022
14:57:58

22/06/2022
14:58:11

22/06/2022
14:58:17

22/06/2022
14:58:32

22/06/2022
14:58:35

22/06/2022
14:58:57

22/06/2022
14:58:57

22/06/2022
14:59:18

22/06/2022
14:59:39

22/06/2022
14:59:45

22/06/2022
14:59:59

22/06/2022
15:00:19

22/06/2022
15:00:20

22/06/2022
15:00:39

22/06/2022
15:00:39

22/06/2022
15:01:00

22/06/2022
15:01:19

22/06/2022
15:01:25

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

3.370.000,0000

3.379.000,0000

3.350.000,0000

3.369.000,0000

3.349.000,0000

3.340.000,0000

3.320.000,0000

3.339.500,0000

3.319.000,0000

3.300.000,0000

3.300.000,0000

3.250.000,0000

3.299.000,0000

3.240.000,0000

3.249.500,0000

3.200.000,0000

3.239.500,0000

3.190.000,0000

3.199.500,0000

3.150.000,0000

3.189.500,0000

3.140.000,0000

3.125.000,0000

22/06/2022
15:01:37

22/06/2022
15:01:46

22/06/2022
15:02:04

22/06/2022
15:02:04

22/06/2022
15:02:23

22/06/2022
15:02:24

22/06/2022
15:02:50

22/06/2022
15:02:55

22/06/2022
15:03:08

22/06/2022
15:03:22

22/06/2022
15:03:35

22/06/2022
15:03:51

22/06/2022
15:03:58

22/06/2022
15:04:13

22/06/2022
15:04:19

22/06/2022
15:04:31

22/06/2022
15:04:39

22/06/2022
15:04:52

22/06/2022
15:05:06

22/06/2022
15:05:23

22/06/2022
15:05:33

22/06/2022
15:05:42

22/06/2022
15:07:19

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIALTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

SALUTI & CIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIA LTDA

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

SALUTI & CIALTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

3.120.000,0000

3.100.000,0000

3.090.000,0000

3.000.000,0000

2.990.000,0000

2.900.000,0000

2.890.000,0000

2.899.000,0000

2.850.000,0000

2.889.000,0000

2.845.000,0000

2.840.000,0000

2.839.000,0000

2.820.000,0000

2.835.000,0000

2.819.000,0000

2.815.000,0000

2.810.000,0000

2.800.000,0000

2.800.000,0000

2.700.000,0000

2.790.000,0000

2.600.000,0000

22/06/2022
15:07:41

22/06/2022
15:08:07

22/06/2022
15:08:37

22/06/2022
15:09:04

22/06/2022
15:09:40

22/06/2022
15:10:04

22/06/2022
15:10:41

22/06/2022
15:10:46

22/06/2022
15:11:04

22/06/2022
15:11:07

22/06/2022
15:11:24

22/06/2022
15:11:37

22/06/2022
15:12:35

22/06/2022
15:12:49

22/06/2022
15:13:02

22/06/2022
15:13:15

22/06/2022
15:13:22

22/06/2022
15:13:39

22/06/2022
15:14:16

22/06/2022
15:14:17

22/06/2022
15:14:36

22/06/2022
15:14:43

22/06/2022
15:15:05

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

2.400.000,0000

2.350.000,0000

2.300.000,0000

2.250.000,0000

2.200.000,0000

2.180.000,0000

2.000.000,0000

1.998.000,0000

1.996.000,0000

1.994.000,0000

1.992.000,0000

1.991.000,0000

1.980.000,0000

1.978.000,0000

1.970.000,0000

1.965.000,0000

1.960.000,0000

1.958.000,0000

1.950.000,0000

1.949.000,0000

1.940.000,0000

1.938.000,0000

1.900.000,0000

22/06/2022
15:15:26

22/06/2022
15:15:44

22/06/2022
15:16:29

22/06/2022
15:17:31

22/06/2022
15:18:15

22/06/2022
15:18:34

22/06/2022
15:18:56

22/06/2022
15:19:58

22/06/2022
15:24:11

22/06/2022
15:26:23

22/06/2022
15:32:36

22/06/2022
15:33:49

22/06/2022
15:34:22

22/06/2022
15:34:47

22/06/2022
15:35:12

22/06/2022
15:35:36

22/06/2022
15:36:03

22/06/2022
15:36:23

22/06/2022
15:36:45

22/06/2022
15:37:03

22/06/2022
15:37:22

22/06/2022
15:37:54

22/06/2022
15:38:10

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS

EIRELI EPP

1.895.000,0000

22/06/2022
15:38:32

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte

Ndo houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Licitante Valor Data/Hora
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 1.894.984,7000 22/06/2022 16:47:05 Valido e confirmado
Analise da Aceitabilidade do Prego
Licitante Origem Valor  Data/Hora Preco Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS L 22/06/2022 o Considero o prego aceitdvel mediante
EIRELI EPP Negociagdo  1.894.984,7000 17:05 Aceitavel consulta do preco referencial
Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
LUMETAL ESQUADRIAS 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagéo encontra-se de acordo
METALICAS EIRELI EPP 13:19 com as exigéncias contidas no edital.

ITEM 31

Descrigao

: SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS
PARA PREGAO ELETRONICO", SERVICO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS

PARA PREGAO ELETR, ONICO"

Quantidade / Unidade de
Fornecimento

Municipio

Menor Valor

CNPJ/CPF - Vencedor
Propostas Entregues
Desisténcia de Propostas
Propostas Restantes

Propostas Classificadas

Propostas

: 1/ VIDE EDITAL
: PRAIA GRANDE
: 238.500,0000

: 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

19

0
19
9

Licitante

VIDRACARIA
ALUMIFORTE EIRELI
ME

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA

comercial vila sonia
eireli

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

LUMETAL
ESQUADRIAS

Ordem Valor

1 307.180,3100

320.000,0000

3 320.250,0000

4 320.646,0000

5 320.647,5000

Data/Hora

07/06/2022 00:00

20/06/2022 00:00

14/06/2022 00:00

18/06/2022 00:00

15/06/2022 00:00

Situagao

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

Classificada

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

classifico o item

Justificativa




METALICAS EIRELI
EPP

SALUTI & CIA LTDA

A. F. SILVA

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

G.CONTEC
CONSTRUGAO E

TERCEIRIZACAO LTDA

350.000,0000

5.000.000,0000

50.000.000,0000

50.000.000,0000

15/06/2022 00:00  Classificada  classifico o item

17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

17/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

12/06/2022 00:00 Classificada classifico o item

Desisténcia

N&o houve desisténcia.

Lances Ofertados

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Valor

306.000,0000

306.600,0000

305.500,0000

304.000,0000

303.500,0000

302.500,0000

302.000,0000

301.500,0000

301.000,0000

300.500,0000

300.000,0000

299.500,0000

299.000,0000

298.000,0000

297.500,0000

297.000,0000

296.500,0000

277.000,0000

276.500,0000

275.000,0000

274.500,0000

Data/Hora

22/06/2022 14:37:36

22/06/2022 14:38:07

22/06/2022 14:39:53

22/06/2022 14:52:48

22/06/2022 14:53:32

22/06/2022 15:42:45

22/06/2022 15:43:37

22/06/2022 15:43:56

22/06/2022 15:44:19

22/06/2022 15:44:33

22/06/2022 15:44:54

22/06/2022 15:45:03

22/06/2022 15:45:23

22/06/2022 15:46:26

22/06/2022 15:46:53

22/06/2022 15:47:22

22/06/2022 15:47:57

22/06/2022 15:48:29

22/06/2022 15:49:10

22/06/2022 15:50:59

22/06/2022 15:51:39

Situagao

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Vaélido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado




VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

273.000,0000

272.500,0000

271.000,0000

270.500,0000

267.000,0000

266.500,0000

263.000,0000

262.500,0000

259.000,0000

258.500,0000

256.000,0000

255.500,0000

253.000,0000

252.500,0000

250.000,0000

249.500,0000

246.000,0000

245.500,0000

239.000,0000

238.500,0000

22/06/2022 15:52:37

22/06/2022 15:53:14

22/06/2022 15:54:20

22/06/2022 15:55:23

22/06/2022 15:57:31

22/06/2022 15:58:06

22/06/2022 16:00:11

22/06/2022 16:00:44

22/06/2022 16:02:57

22/06/2022 16:03:33

22/06/2022 16:05:44

22/06/2022 16:06:25

22/06/2022 16:07:44

22/06/2022 16:08:05

22/06/2022 16:09:18

22/06/2022 16:09:51

22/06/2022 16:12:21

22/06/2022 16:12:51

22/06/2022 16:15:28

22/06/2022 16:15:56

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Valido e confirmado

Preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte

Nao houve licitante que se encontrasse na condicao de empate prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociagao

Nao houve negociagdo.

Analise da Aceitabilidade do Prego

Licitante Origem Valor Data/Hora Preco Justificativa
ABBA PROJETOS E 22/06/2022 s Considero o prego aceitavel mediante consulta
CONSTRUCOES LTDA Lances 238.500,0000 17:05 Aceitavel do preco referencial

Adesao

Nao houve adesdo da Ata de Registro de Precos para este item.

Habilitagcao
Licitante Data/Hora Habilitagao Justificativa
ABBA PROJETOS E 23/06/2022 Habilitado Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com
CONSTRUCOES LTDA 13:19 as exigéncias contidas no edital.

Manifestacao de Intencao de Interposicao de Recurso




Decorrido o prazo para manifestagao de recurso, ndo houve interposicao de recurso.

Licitantes
Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante
FOR0898 EPP 01.636.536/0001-60 Alexandre Milani das Chagas
FORO0038 EPP 05.700.700/0001-02 PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - El
FOR0977 EPP 07.019.592/0001-32 comercial vila sonia eireli
FORO0868 EPP 07.620.532/0001-70 SALUTI & CIA LTDA
FORO0709 EPP 08.322.114/0001-60 LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
FORO0125 EPP 10.783.598/0001-96 LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
FOR0624 ME 13.398.436/0001-22 G.CONTEC CONSTRUGAO E TERCEIRIZACAO LTDA
FOR0299 ME 15.698.652/0001-19 VIU PAINEIS E COMUNICAGAO VISUAL LTDA - me
FORO0365 ME 17.807.338/0001-52 A. F. SILVA
FORO0348 Outros 17.887.717/0001-08 construtora mont vale EIRELI me
FOR0412 EPP 18.242.128/0001-27 HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO
FORO0616 ME 23.900.698/0001-05 J | ferreira comércio e servigo de telas me
FOR0134 EPP 27.401.035/0001-99 SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI
FORO0055 ME 27.744.431/0001-19 VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME
FORO0307 ME 28.219.973/0001-35 ERGANOUS ENGENHARIA LTDA
FORO0731 ME 30.622.265/0001-92 GSK Comércio e Industria Eireli
FOR0892 EPP 37.082.727/0001-75 azzure industria e comercio de cordas e redes espo
FORO0043 ME 43.375.497/0001-35 ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Chat
De Para Mensagem Data/Hora
Sistema s o 20/06/2022
BEC/SP TODOS Sessdo Publica Aberta. 09:30-54
. . 20/06/2022
FORO0731 Pregoeiro  bom dia 09:32:10
) ) 20/06/2022
FOR0055  Pregoeiro  Bom dia 09:32:43
) 20/06/2022
FOR0348  Pregoeiro = BOM DIA 09:33:02
. ) 20/06/2022
Pregoeiro  TODOS Bom dia a todos 09:33:03
Pregoeiro  TODOS A equipe técnica analisara as propostas apresentadas, solicito que aguardem 28202/32?22
Pregoeiro  TODOS Conforme esclarecimento disponivel no préprio sistema BEC/SP, o lote 01 sera cancelado por erro de 20/06/2022
informagdes no Edital. 09:33:55




Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

FORO0307

FORO0307

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 2

Por acédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 3

Por agado do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 4

Por acado do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 5

Por agado do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 6

Por acgédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 7

Por acado do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 8

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 9

Por acao do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 10

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 11

Por acao do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 12

Prezados(as), tendo em vista o horario e o andamento atual do certame, informo que n&o iniciaremos a

etapa de lances antes do almogo.
Quando estiver proximo as 12h00 informarei o inicio da suspenséo e horario de retorno.
Att.

Bom dia

Ok

Por acao do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 13

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 14

Por acao do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 15

Por agado do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 16

Por acédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 17

Por agado do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 18

Prezados(as), suspenderemos a presente, com retomada para as 14h00 para inicio da etapa de lances.

Att.

Sesséo publica suspensa em 20/06/2022 11:59:14.

Motivo: Almogo, retomada as 14h00 do dia de hoje (20/06/22)

20/06/2022
09:55:12

20/06/2022
10:05:58

20/06/2022
10:21:47

20/06/2022
10:28:42

20/06/2022
10:38:18

20/06/2022
10:41:56

20/06/2022
10:45:58

20/06/2022
10:50:37

20/06/2022
10:56:11

20/06/2022
11:01:14

20/06/2022
11:09:05

20/06/2022
11:10:16

20/06/2022
11:10:57

20/06/2022
11:11:02

20/06/2022
11:19:08

20/06/2022
11:29:18

20/06/2022
11:33:02

20/06/2022
11:38:04

20/06/2022
11:49:23

20/06/2022
11:56:27

20/06/2022
11:58:39

20/06/2022
11:59:14

20/06/2022




Pregoeiro

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

Pregoeiro

Sistema
BEC/SP

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Reativacgao prevista para 20/06/2022 14:00:00

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 19

Por acao do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 20

Por agdo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 21

Por acéo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 22

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 23

Por acédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 24

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 25

Por acédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 26

Por agado do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 27

Por acédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 28

Por acédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 29

Por agédo do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 30

Por acao do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 31

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessao Publica reativada.

Boa tarde a todos

Propostas analisadas.

PREZADOS(AS), INICIAREMOS AGORA A ETAPA DE LANCES, DE 10 EM 10 ITENS, SOLICITO QUE
SE ATENTEM NO MOMENTO DE CONFIRMAR SEUS VALORES, POIS O SISTEMA BEC/SP NAO

PERMITE CORREGAO POSTERIOR.
ADEMAIS, CONFORME ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

"HAVENDO DIVERGENCIA NO DESCRITIVO DO OBJETO LICITADO CONSTANTE NO CODIGO BEC

E O DESCRITIVO CONSTANTE NO MODELO DE PLANILHA PROPOSTA COMERCIAL
PREVALECERA O DESCRITIVO CONSTANTE NO MODELO DE PLANILHA PROPOSTA
COMERCIAL."

Inicio da etapa de lances para os itens 2, 3,4, 5,6,7,8,9,10 e 11

Bom certame a todos.

11:59:14

20/06/2022
11:59:14

20/06/2022
12:12:02

20/06/2022
12:12:20

20/06/2022
12:14:21

20/06/2022
12:21:29

20/06/2022
12:26:36

20/06/2022
12:35:30

20/06/2022
12:40:51

20/06/2022
12:45:16

20/06/2022
12:48:53

20/06/2022
13:56:19

20/06/2022
13:56:34

20/06/2022
13:56:53

20/06/2022
13:57:13

20/06/2022
14:00:00

20/06/2022
14:01:27

20/06/2022
14:01:48

20/06/2022
14:01:51

20/06/2022
14:03:01

20/06/2022
14:06:11

20/06/2022
14:06:26




Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

TODOS

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Informativo:

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

20/06/2022
14:18:16

20/06/2022
14:18:18

20/06/2022
14:18:19

20/06/2022
14:18:24

20/06/2022
14:18:30

20/06/2022
14:18:31

20/06/2022
14:18:34

20/06/2022
14:18:51

20/06/2022
14:18:57

20/06/2022
14:18:58

20/06/2022
14:18:59

20/06/2022
14:18:59

20/06/2022
14:19:00

20/06/2022
14:19:03

20/06/2022
14:19:11

20/06/2022
14:19:18

20/06/2022
14:19:20

20/06/2022
14:19:29

20/06/2022
14:19:31

20/06/2022
14:19:32

20/06/2022
14:19:39

20/06/2022
14:20:01

20/06/2022
14:20:02




Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

Sistema
BEC/SP

TODOS
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Nao, por todos ja estarem em lances, o sistema nao entende que seja necessario nova oportunidade de
distanciamento, ao final da etapa de lances, se vossa senhoria ndo quiser arriscar o empate ficto, ja
devera estar abaixo dos 5%
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no caso nao tem fase de negociagao de prego apos o lance?
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Tem sim, a fase de negociacao sera oferecida ao melhor classificado, que podera ser a ME/EPP caso
tenha exercido o direito de preferéncia
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boa tarde

Sr. Pregoeiro sera aberto mais lotes na data de hoje ou sera apenas estes lotes

Informativo:

Boa tarde.

Somente os lotes atualmente abertos, faremos a continuagao amanha, com horario a ser informado via

chat ainda.
Att.
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Entéo hoje nao abre mais lotes....... grata
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Informativo: Prorrogada fase de lances
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Correto, hoje néo serdo abertos mais lances.

Informativo: Prorrogada fase de lances
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FOR0348  Pregoeiro  pregoeiro vcs irdo suspender o pregdo ou ird continuar até o final dos lances? 20/06/2022

18:16:24
:Egrgz TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0%2222
:E?gg TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0?/72852
Pregoeito  FOR0348 ztriiz?iz(iz} :1 iiistjgn:txaB::;:Z L?j:ezzrer:;tni ::uspenséo durante a etapa de lances enquanto esta esta 2(1):30(13/72222
::Esg:/rg; TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0?/72222
:Eggg TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0?/72%2
SE?E?, TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0?/72222
:Eggg TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0?/722?
:Ez;egg TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2(1)/80%2(2)22
:Egrgg TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0%22;2
:Egg; TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2(1)/80%2252
:Egg; TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2(1);0%2252
:Eggs TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0?/92252
:E?/rgg TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0%2852
:Egr;i TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0%2(2)22
:Eg’g; TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0%2222
:E:?/Zli TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0%22?
:Eg@; TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2(1)/802/12(1)22
:Eg’gg TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%02/12252
:Eg@s TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2(1)/802/122&232
:Eg’;?, TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%02/22352
:Eg@; TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2(1)/802/222&232
:Eg’;‘; TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 2%0%2??2
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FORO0055

FOR0348

FORO0055

FOR0412

Pregoeiro

Pregoeiro

TODOS
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TODOS
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Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:2 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:3 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:4 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:5 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:6 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:7 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:8 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:9 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:10 - 20/06/2022 - 19:24:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:11 - 20/06/2022 - 19:24:43

caiu todas as salas

Caiu a sala

Estou com dois computadores em redes de internet diferentes e ndo foi em nenhum deles

Aqui ndo caiu nao, estou participando normal

Foi encerrada a etapa de lances, conforme informagao do sistema da BEC

Prezados(as), tendo em vista o horario préximo ao do término dos expedientes, suspenderemos a
presente Sessao Publica.

Retornaremos as 10h00 de amanha, dia 21/06/22 (terga feira).

Grato pela participagdo de todos.
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Sessao publica suspensa em 20/06/2022 19:31:27.

Motivo: Prezados(as), tendo em vista o horario proximo ao do término dos expedientes, suspenderemos
a presente Sessao Publica. Retornaremos as 10h00 de amanh&, dia 21/06/22 (terca feira). Grato pela

participagdo de todos.

Reativagao prevista para 21/06/2022 10:00:00

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessé&o Publica reativada.

Bom dia a todos

Daremos inicio a etapa de lances

Inicio da etapa de lances para os itens 12, 13, 14, 15 e 16

Inicio da etapa de lances para os itens 12, 13, 14, 15e 16

Bom certame a todos!
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Informativo: Encerrada a fase de lances do item:12 - 21/06/2022 - 12:47:33

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:13 - 21/06/2022 - 12:47:33

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:14 - 21/06/2022 - 12:47:33

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:15 - 21/06/2022 - 12:47:33

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:16 - 21/06/2022 - 12:47:33

Senhor Pregoeiro, gost
ariamos de saber se terad pausa para o almogo?

A Sessao Publica sera suspensa ara horario de almogo. Retomaremos a Sessao Publica as 14h30m
para prosseguimento do certame.

Sessé&o publica suspensa em 21/06/2022 12:56:36.

Motivo: A Sessao Publica sera suspensa para horario de almogo. Retomaremos a Sessao Publica as
14h30m para prosseguimento do certame.

Reativagao prevista para 21/06/2022 14:30:00

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessé&o Publica reativada.

Boa tarde a todos. Por problemas de compatibilidade de agenda, demoramos a retomar a sesséo,
informo que iniciaremos os lances as 15h15, para que todos possam ter tempo de ver que estamos
ativos.

Att

Inicio da etapa de lances para os itens 17, 18, 19, 20 e 21

Informativo: Prorrogada fase de lances
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Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances
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16:44:54
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16:45:41
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16:46:37
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16:47:20
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16:47:50

21/06/2022
16:47:56

21/06/2022
16:48:19
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16:48:39
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16:48:49
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16:49:26
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16:49:39
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16:49:48
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16:49:54

21/06/2022
16:50:18

21/06/2022
16:50:36
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Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Sr. pregoeiro vai abrir mais itens

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Provavelmente n&o teremos tempo tendo em vista os tempos de prorrogagéo que cada etapa esta
tendo.

Eventual suspensdo sera comunicada via chat com o horario de retomada.

Att

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances
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16:52:31
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16:56:24
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16:56:39
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16:57:22
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21/06/2022
16:58:07
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16:58:24
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16:58:57
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16:59:05
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16:59:32
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16:59:55
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17:00:24
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Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:17 - 21/06/2022 - 17:04:53

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:18 - 21/06/2022 - 17:04:53

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:19 - 21/06/2022 - 17:04:53

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:20 - 21/06/2022 - 17:04:53

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:21 - 21/06/2022 - 17:04:53

Prezados(as), tendo em vista que as etapas de lances estdo durando aproximadamente 2 horas, bem
como o horario atual, suspenderemos para continuar os lances amanha, dia 22/06/22, as 09h30

Sessé&o publica suspensa em 21/06/2022 17:12:45.

Motivo: Término do expediente, retomada as 09h30 do dia 22/06/22

Reativagao prevista para 22/06/2022 09:30:00

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessédo Publica reativada.

Bom dia a todos

Daremos continuidade a etapa de lances.

Inicio da etapa de lances para os itens 22, 23, 24, 25 e 26

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances
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17:11:55
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17:12:45
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17:12:45
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17:12:45

22/06/2022
09:30:00

22/06/2022
09:31:14
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09:31:24
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09:31:32
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09:31:46
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09:43:52
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09:43:52
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22/06/2022
09:44:19
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Prezados(as), suspenderemos para o almogo neste momento, com retomada para continuacédo dos

Prorrogada fase de lances

Prorrogada fase de lances

Encerrada a fase de lances do item:22 - 22/06/2022 - 13:12:38

Encerrada a fase de lances do item:23 - 22/06/2022 - 13:12:38

Encerrada a fase de lances do item:24 - 22/06/2022 - 13:12:38

Encerrada a fase de lances do item:25 - 22/06/2022 - 13:12:38

Encerrada a fase de lances do item:26 - 22/06/2022 - 13:12:38

lances as 14h30 do dia de hoje.

Att.

Sesséo publica suspensa em 22/06/2022 13:14:11.

Motivo: Almogo, retomada as 14h30 da data de hoje (22/06/22)

Reativagao prevista para 22/06/2022 14:30:00

Informativo:

AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessédo Publica reativada.

Boa tarde a todos

Daremos continuidade a etapa de lances

Inicio da etapa de lances para os itens 27, 28, 29, 30 e 31
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Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Prorrogada fase de lances

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:27 - 22/06/2022 - 16:20:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:28 - 22/06/2022 - 16:20:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:29 - 22/06/2022 - 16:20:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:30 - 22/06/2022 - 16:20:43

Informativo: Encerrada a fase de lances do item:31 - 22/06/2022 - 16:20:43

Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.

Informativo: Iniciada fase de Direito de Preferéncia.

Fase de direito de preferéncia iniciada para o item 2

Informativo: Encerrado o prazo de Direito de Preferéncia do item 2 para o Licitante FOR0307
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Fase de direito de preferéncia iniciada para o item 2

Informativo: Encerrado o prazo de Direito de Preferéncia do item 2 para o Licitante FOR0898

Fase de direito de preferéncia iniciada para o item 3

Informativo: Encerrado o prazo de Direito de Preferéncia do item 3 para o Licitante FOR0307

Fase de direito de preferéncia iniciada para o item 29

Informativo: O licitante FOR0043 exerceu o seu Direito de Preferéncia para o item 29

Informativo: Iniciada fase de negociagao.

Etapa de negociagéo item 001:
LOTE 01
Proposta de revogagéo

Etapa de negociagédo item 002:

LOTE 02

Menor lance: R$ 3.699.500,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 003:

LOTE 03

Menor lance: R$ 474.500,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 004:

LOTE 04

Menor lance: R$ 986.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 005:

LOTE 05

Menor lance: R$ 2.028.500,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 006:

SERV. INST/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 0,0003

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagédo item 007:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 434.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 008:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 249.500,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 009:

SERV. INST/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 690.500,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagao item 010:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 1.413.500,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 011:
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SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 220.000,0000
Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagao item 012:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 1.300.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 013:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 560.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 014:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 2.161.500,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagao item 015:

SERV. INST/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 2.168.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 016:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 950.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagdo item 017:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 400.000,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 018:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 155.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 019:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 149.500,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagao item 020:

SERV. INST/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 109.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 021:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 180.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 022:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 389.500,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 023:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 1.800.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagédo item 024:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 1.900.000,0000

Negociagéo disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 025:
SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
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Menor lance: R$ 455.000,0000
Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociacgao item 026:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 1.350.000,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéao item 027:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 236.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 028:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 335.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 029:

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor valor: R$ 80.999,0000

Negociagao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 030:

SERV. INST/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 1.895.000,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Etapa de negociagéo item 031:

SERVICO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PREC
Menor lance: R$ 238.500,0000

Negociacao disponivel para fornecedor ganhador

Prezados(as), mais alguma redugdo ou arredondamento que possam registrar nesta etapa de
negociagao?

SERV. INST./MONTAGEM DE ESTRUTURAS - AGRUP.PRECOS UNIT.P/PREGAO ELETRO
Menor lance: R$ 0,0003

Lote 06 pode revogar o lote? P

ois houve um travamento no sistema e quando voltou esse valor apareceu.

lote 30 1.894.984,70

Sr. Pregoeiro, ja estamos no nosso limite

Meus lotes melhor oferta

sim, esse é o nosso melhor prego

Sr Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso limite para os lotes que levamos, a disputa foi acirrada.

Caro(a) FOR0709, solicito que informe o valor pretendido no campo préprio da negociagdo e confirme,
por gentileza

E NOSSO MELHOR LANCE NOS LOTES 16 E 25

Caro(a) FOR0055, nao farei a revogagéo do item para o lote 06, mas poderei desclassificar Vossa
proposta pelo motivo de ter ficado registrado valor errado.
Att.

Ent&o pode desclassificar o lote 06

O restante dos lotes € nosso melhor prego.
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Etapa de negociagéo encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.

(VALOR NAO ACEITO - ITEM 6) R$ 0,0003 Justificativa: Considero o prego ndo aceitavel mediante
consulta do prego referencial. Valor errado registrado durante a etapa de lances

(VALOR ACEITO - ITEM 2) R$ 3.699.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

Sr Pregoeiro, devido a estarmos proximos ao termino do expediente, iremos retomar a sessdo amanha

para encaminharmos os documentos ou realizaremos ainda hoje ?

(VALOR ACEITO - ITEM 3) R$ 474.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 4) R$ 985.992,4000 Justificativa: Considero o preco aceitavel mediante
consulta do prego referencial

Nao temos mais contadores presentes para analisar a qualificagdo econémico-financeira hoje, entdo
farei a aceitabilidade e ndo encerrarei esta etapa, para solicitar o envio documental amanha

(VALOR ACEITO - ITEM 5) R$ 2.028.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 6) R$ 320.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

os documentos podem ser entregues na prefeitura para quem é da cidade ?

sim

(VALOR ACEITO - ITEM 7) R$ 433.995,8000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

sim

A proxima etapa sera o envio de documentos pelo sistema do BEC, para que fique registrado e

disponivel a todos os participantes e para que possam ser habilitados, e posteriormente, na etapa final,
farei as instrugdes dos envios da documentagéo fisica, onde poderao trazer pessoalmente ou enviar via

postal, do jeito que preferirem.
Att.

(VALOR ACEITO - ITEM 8) R$ 249.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 9) R$ 690.500,0000 Justificativa: Considero o precgo aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 10) R$ 1.413.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 11) R$ 220.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 12) R$ 1.300.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 13) R$ 559.997,6000 Justificativa: Considero o preco aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 14) R$ 2.161.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 15) R$ 2.168.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial
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(VALOR ACEITO - ITEM 16) R$ 950.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 17) R$ 400.000,0000 Justificativa: Considero o preco aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 18) R$ 154.998,9000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 19) R$ 149.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 20) R$ 109.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 21) R$ 180.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 22) R$ 389.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 23) R$ 1.800.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 24) R$ 1.899.986,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 25) R$ 455.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 26) R$ 1.350.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 27) R$ 236.000,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 28) R$ 335.000,0000 Justificativa: Considero o preco aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 29) R$ 80.999,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 30) R$ 1.894.984,7000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

(VALOR ACEITO - ITEM 31) R$ 238.500,0000 Justificativa: Considero o prego aceitavel mediante
consulta do prego referencial

boa noite podemos sair ?

Prezados(as), ndo encerrarei esta etapa agora para que o sistema n&o inicie o pedido de envio de
documentos.

Solicito que se possivel ja separem e formalizem as propostas, declaragdes e documentagdes para
conseguirmos finalizar o certame amanha na parte da manha.

Lembrando que o BEC/SP aceita diversos tipos de arquivo, como .pdf, .doc e .jpg, desde que ndo
passem de 4MB cada arquivo, podendo vossas senhorias enviarem quantos arquivos forem
necessarios.

Retornaremos amanha, dia 23/06/22 as 09h30.

Att.

Sesséo publica suspensa em 22/06/2022 17:11:32.

Motivo: Término do expediente. Retomada as 09h30 do dia 23/06/22

Reativagao prevista para 23/06/2022 09:30:00
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Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessé&o Publica reativada.

Bom dia a todos

Aceitabilidade do prego encerrada e habilitagdo iniciada.
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botdo.

B T
e, TR 2 O aeesme-ips - @ Porar P
BetSo paraintusio do anexo E
— |®I -
e - Mensagem F
Digite sua mensagem Enviar

PREZADOS(AS) FORNECEDORES(A), SOLICITO QUE ENCAMINHEM OS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL COM OS VALORES NEGOCIADOS E ATUALIZADOS,
ASSINADA E DIGITALIZADA CONFORME CONDIGCOES ESTIPULADAS NO EDITAL, VIA CHAT, POR
GENTILEZA.

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_2.pdf".

Sr. Pregoeiro, bom dia!

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_3.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_4.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_5.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_6.pdf".

O Fornecedor "VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EORQ055_7.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_8.pdf".

O Fornecedor "VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_9.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_10.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_11.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_12.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_13.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_14.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_15.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_16.pdf".
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O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_17.pdf".

Sr Pregoeiro, estou finalizando a planilha do ultimo lote que vencemos e ja enviarei a documentagao.

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_18.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_19.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_20.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_21.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_22.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_23.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_24.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_25.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EFOR0709_26.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_27.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_28.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_29.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898_30.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 31.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 32.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 33.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 34.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 35.pdf".

Sem problemas, qualquer eventualidade favor comunicar.
Att

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 36.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 37.pdf".
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O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 38.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 39.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 40.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 41.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 42.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 43.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_44.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EFOR0898 45.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 46.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "FOR0898 47.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 48.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 49.pdf".

Sr. Pregoeiro, tivemos que dar um desconto na proposta, pois a soma dos itens estava dando no
resultado final dizima.

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 50.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EOR0898 51.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_52.pdf".

O Fornecedor "Alexandre Milani das Chagas" enviou o arquivo "EFOR0898 53.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_54.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_55.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_56.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_57.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348_58.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_59.pdf".
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O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_60.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348_61.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EFOR0868_62.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348_63.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_64.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EQR0868_65.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_66.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EQOR0868_67.pdf".

O Fornecedor "GSK Comércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731_68.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_69.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_70.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_71.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_72.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_73.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348_74.pdf".

O Fornecedor "SALUTI & CIA LTDA" enviou o arquivo "EOR0868_75.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EFOR0412_76.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348_77.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_78.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_79.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_80.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EFOR0412_81.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_82.pdf".
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O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_83.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_84.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EFOR0412_85.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_86.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "FOR0412_87.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_88.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_89.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_90.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_91.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 92.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_93.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_94.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_95.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 96.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_97.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 98.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_99.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_100.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 101.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_102.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 103.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_104.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_105.pdf".
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O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 106.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 107.pdf".

O Fornecedor "VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_108.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

109.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "FOR0412

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

111.pdf".

110.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "FOR0412

112.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EFOR0412

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

114.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

115.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

116.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

117.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

118.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

119.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

120.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

121.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

122.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

123.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348

124.pdf".

113.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_125.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_126.pdf".

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_127.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731_128.pdf".
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O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EFOR0731

129.pdf".

O Fornecedor "GSK Comércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731

130.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EFOR0731

131.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731

132.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EFOR0731

133.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731

134.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EFOR0731

135.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EFOR0731

136.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 138.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 139.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 140.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348_141.pdf".

O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "EOR0348 142.pdf".

137.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

143.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EFOR0043

144.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

145.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EFOR0043

146.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

O Fornecedor "GSK Comércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731

148.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EFOR0731

149.pdf".

O Fornecedor "GSK Comércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731

150.pdf".

O Fornecedor "GSK Comeércio e Industria Eirel" enviou o arquivo "EOR0731

151.pdf".

147.pdf".
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O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

Sr Pregoeiro, concluimos o envio de nossa documentacéo, seguimos a disposigao.

152.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

153.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

154.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

155.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

156.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

157 pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

158.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

159.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

160.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

161.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

162.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

163.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

164.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_165.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

166.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

167.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

168.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

169.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

170.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

171.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

172.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043

173.pdf".
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O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043_174.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043_175.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EOR0043_176.pdf".

O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo "EORQ043_177.pdf".

Prezados(as), atesto que até o momento recebi 176 anexos, e iniciarei a analise destes.
Caso haja necessidade de complementacéo sera solicitado via chat, solicito que se mantenham online.
Att.

Estamos a disposi¢éo Sr. Pregoeiro

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "FOR0892_178.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_179.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "FOR0892 180.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_181.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EFOR0892 182.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_183.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892 184.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_185.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892 186.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_187.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "FOR0892 188.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892 189.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "FOR0892 190.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EFOR0892_191.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_192.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EFOR0892 193.pdf".
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O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EFOR0892_194.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_195.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892 196.pdf".

O Fornecedor "azzure industria e comercio de" enviou o arquivo "EOR0892_197.pdf".

O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "EOR0709_198.pdf".

Prezados(as), informo que recebi toda a documentacéo solicitada, e que para a comprovagao fiscal,
técnica e trabalhista, todos estao corretos, porém, este pregoeiro ndo possui capacitagéo para analise
da qualificagdo econémico-financeira, restando no momento apenas a analise dos balangos de vossas
senhorias.

Em breve ja darei a continuidade com as habilitacdes de quem estiver também correto na situagéo
contabil.

Att.

Prezados(as), para nao fazé-los ficar esperando sem andamento, suspenderei o presente para as
13h00, onde ja teremos terminado o restante da analise documental e poderei habilita-los ou ndo e
darmos andamento.

Grato pela compreenséo.

Att.

Sessao publica suspensa em 23/06/2022 11:27:15.

Motivo: Término de analise documental habilitatério enviado, retomada as 13h00 de hoje (23/06/22)

Reativagao prevista para 23/06/2022 13:00:00

Informativo: AGUARDANDO REATIVAGAO DO PREGAO

Sessé&o Publica reativada.

Boa tarde a todos

Boa tarde

Prezados(as), a equipe contabil analisou os indices apresentados, e constatou apenas uma ressalva, a
empresa HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO, que transcreverei a
mensagem e aguardarei a complementagao ou manifestacéo, o restante estdo todos de acordo.

Prezado(a) HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO, em andlise a sua
documentacéo, a equipe contabil fez o seguinte apontamento:

- Deve apresentar o Balango Patrimonial, Demonstragdes do Resultado do Exercicio, bem como o
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario Eletrénico, conforme subitem 4.1.4.1.4.

Isso se de pelo fato de ter apresentado o balanco digitalizado, de livro diario fisico, porém, também a
abertura do Sped, entéo, a documentagéo deve ser apresentada do Sped.
Solicito manifestacao sobre o solicitado, por gentileza.

O Licitante construtora mont vale EIRELI me foi habilitado para o Item 2.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

Sr. pregoeiro, vamos providenciar o documento e em seguida anexar.

O Licitante construtora mont vale EIRELI me foi habilitado para o Item 3.
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Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

Tudo bem, grato pelo retorno, fico no aguardo.
Att

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 4.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o Item 5.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o Item 6.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 7.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o Item 8.
Justificativa: Documentacéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o Item 9.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o Item 11.
Justificativa: Documentacao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Iltem 12.
Justificativa: Documentacao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 13.
Justificativa: Documentacgao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o ltem 14.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Iltem 15.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante SALUTI & CIA LTDA foi habilitado para o ltem 16.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o Item 17.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 18.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante GSK Comércio e Industria Eireli foi habilitado para o Item 19.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante GSK Comeércio e Industria Eireli foi habilitado para o ltem 20.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante azzure industria e comercio de cordas e redes espo foi habilitado para o Item 21.
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Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante Alexandre Milani das Chagas foi habilitado para o ltem 22.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o Item 23.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o ltem 24.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante SALUTI & CIA LTDA foi habilitado para o ltem 25.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 26.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o Item 27.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante GSK Comeércio e Industria Eireli foi habilitado para o ltem 28.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o Item 29.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 30.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o Item 31.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_199.pdf".

Sr. pregoeiro, ja realizei o envio.

Recebi apenas um anexo com o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario Eletrénico, conforme
a mensagem da contadora, faltavam o Balango Patrimonial, Demonstra¢des do Resultado do Exercicio,
bem como o Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diario Eletrénico.

Agora entdo resta apenas o Balango Patrimonial e Demonstra¢des do Resultado do Exercicio
eletrénicos.

Att.

S6 um instante, vamos anexar

Tudo bem

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_200.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_201.pdf".

Caro(a) HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO, os anexos 200 e 201 ja
tinham sido enviados antes, o que a equipe contabil solicitou, sdo exatamente o que esta nestes anexos,
mas que sejam enviados estas documentagdes gerados pelo SPED, ja que ha a abertura da
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escrituragdo contabil via SPED por vossas senhorias, os balangos e exercicios devem ser gerados pelo
SPED e enviados estes arquivos do SPED.
Compreendeu a diferenca, prezado(a)?

Fico no aguardo do envio do balanco e demonstrativos registrados do SPED

S6 um instante

Sr. Pregoeiro, estamos gerando o arquivo para realizar o envio

Tudo bem, grato pelo retorno

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EFOR0412_202.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_203.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EFOR0412_204.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_205.pdf".

E isso mesmo, sé um instante enquanto a equipe contabil verifica os indices.
Grato

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_206.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_207.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_208.pdf".

O Fornecedor "HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGI" enviou o arquivo "EOR0412_209.pdf".

O Licitante HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO foi habilitado para o Item
10.

Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

Fase de Adesao iniciada.

Prezados(as), prazo de 05 minutos para manifestagéo de intengdo de Adesao.
Att

O Licitante VIDRAGARIA ALUMIFORTE EIRELI ME aderiu ao valor de R$ 2.028.500,0000 no item 5.

O Licitante VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME aderiu ao valor de R$ 249.500,0000 no item 8.

O Licitante VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME aderiu ao valor de R$ 690.500,0000 no item 9.

Fase de adesdo encerrada e fase de habilitagéo dos licitantes que aderiram ao prego iniciada

Caro(a) VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME, tendo em vista Vossa manifestagéo de intencéo de
Adeséo, bem como por ja ter apresentado toda a documentacao habilitatoria, solicito nova proposta com
a incluséo dos Lotes aderidos.

Att.
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Qual o prazo que eu tenho para entregar ?

Em quanto tempo vocé consegue elaborar a proposta?

Sr Pregoeiro, do que se trata esta fase de adeséo ?

Consegue para a proxima hora?

Consigo sim

Vou aguardar entao

Ao aderir ao valor do melhor classificado, os aderentes ficam automaticamente como "substitutos" do
primeiro classificado, caso este por ventura ndo assine o termo de ata, por exemplo, ndo necessitando
nova sessao para negociagao e habilitagéo, pois os aderentes ja estdo habilitados também, e com as
condigdes do melhor classificado, resumidamente é esta a funcéo.

Att.

Agradeco pela instrucéo Sr Pregoeiro, trabalhamos com a BEC-SP a mais de 5 anos e esta é a primeira
vez que vemos esta funcéo ser utilizada. Muito util para todos.

Salvo engano, esta fungdo ndo é habilitada quando ha contratagéo ou aquisigéo, apenas registro de
preco. Talvez se vossa senhoria participe apenas de licitagbes com contratagdes ou aquisi¢cdes nao
tenha o conhecimento da fungéo, pois nédo é oferecido mesmo.

Att.

O Fornecedor "VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EQOR0055_210.pdf".

Sr. Licitante, na proposta os valores dos lotes aderidos por vossa senhoria estdo acima dos valores da
primeira classificada. Por gentileza, retifique a proposta de modo que o LOTE 05 fique em R$
2.028.500,00; o LOTE 08 em R$ 249.500,00; e LOTE 09 em R$ 690.500,00

Ok um instante

O Fornecedor "VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "EOR0055_211.pdf".

O Licitante VIDRAGCARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o item 8.
Justificativa: Documentagao do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

Sr Pregoeiro, analisando o item 3.2.10, vimos que o edital informa que conforme a lei complementar
123/2006 artigo 30 inciso Il, nés licitantes teremos de solicitar exclusdo do Simples Nacional devido a
atividade econdémica, porém os lotes que ganhamos nao trata de servigos que obriguem a nossa retirada
do simples, sdo servigos compativeis com o mesmo. Desta forma, entendemos ndo se aplicar o item a
nos, correto ?

O Edital traz a previsao, no entanto vossa senhoria deve verificar com o seu contador se a disposigéo se
aplica ou n&o ao seu caso.

Otimo Sr Pregoeiro, ja realizamos a verificagdo junto a nossa contabilidade e os servigcos se enquadram
no simples nacional, tanto que s&o servigcos que realizamos a anos para diversas administragoes.
Agradeco o retorno.

O Licitante VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o item 5.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.

O Licitante VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o item 9.
Justificativa: Documentagéo do licitante relativa a habilitagdo encontra-se de acordo com as exigéncias
contidas no edital.
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Srs. Licitantes, as informagdes cadastrais do licitante vencedor poderdo ser consultadas, durante a
sessdo publica, selecionando o item e clicando no botdo Ficha cadastral licitante.

. Valor
Licitante vencedor : construtora mont vale EIRELI me I2tem ' Negociado :
3.699.500,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : construtora mont vale EIRELI me 3 ' Negociado :
474.500,0000
- Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Item : Negociado :
EIRELI EPP 4 985.992,4000
ltem - Valor
Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 5 ' Negociado :
2.028.500,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 6 ' Negociado :
320.500,0000
. Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Item : Negociado :
EIRELI EPP ’ 433.995,8000
ltem - Valor
Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 8 ' Negociado :
249.500,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 9 ' Negociado :
690.500,0000
. Valor
Licitante vencedor : HELP SERVICES SOLUCOES EM Iltem : Negociado :
LOGISTICA, REFRIGERACAO 10 1.413.500,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1" ’ Negociado :
220.000,0000
. Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Item : Negociado :
EIRELI EPP 12 1.300.000,0000
. Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Item : Negociado :
EIRELI EPP 13 559.997,6000
ltem - Valor
Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 14 ' Negociado :

2.161.500,0000
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Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Item : \l\/le:g(r)ciado .
EIRELIEPP 10 2.168.000,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : SALUTI & CIA LTDA 16 ' Negociado :
950.000,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 17 ' Negociado :
400.000,0000
. Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Iltem : Negociado :
EIRELI EPP 18 154.998,9000
ltem - Valor
Licitante vencedor : GSK Comércio e Industria Eireli 19 ' Negociado :
149.500,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : GSK Comércio e Industria Eireli 20 ' Negociado :
109.000,0000
. . . . Valor
Licitante vencedor : azzure industria e comercio de cordas e Item : .
redes espo 21 Negociado :
P 180.000,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : Alexandre Milani das Chagas 22 ' Negociado :
389.500,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 23 ' Negociado :
1.800.000,0000
- Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Item : Negociado :
EIRELIEPP 24 1.899.986,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : SALUTI & CIA LTDA 25 ' Negociado :
455.000,0000
. Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Item : Negociado :
EIRELIEPP 26 1.350.000,0000
ltem - Valor
Licitante vencedor : VIDRACARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 27 ’ Negociado :
236.000,0000
Licitante vencedor : GSK Comércio e Industria Eireli Item : Valor
28 Negociado :
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335.000,0000

Valor
Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 'ztgm " Negociado :
80.999,0000
- Valor
Licitante vencedor : LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS Iltem : Negociado :
EIRELI EPP 30 1.894.984,7000
ltem - Valor
Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 31 ' Negociado :
238.500,0000

Etapa de Habilitacdo encerrada e fase de Manifestagéo de Intengéo de Recurso iniciada.

A partir deste horario, qualquer licitante podera interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta
sessdo publica.

Prazo para apresentar manifestagédo recursal em campo préprio do sistema: 3 minutos.

Decorrido o prazo para manifestagdo de recurso, ndo houve interposicéo.

Informativo: Elaboragao da Ata

PREZADOS FORNECEDORES, POR FAVOR ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO,
AS DECLARAGOES E PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSOS, CONFORME ESTIPULADO NO
EDITAL E ATENTAR-SE AO PRAZO DE ATE 05 (CINCO) DIAS UTEIS APOS O ENCERRAMENTO DA
SESSAO PUBLICA, SOB PENA DE INVALIDADE DO RESPECTIVO ATO DE HABILITAGAO E A
APLICAGAO DAS PENALIDADES CABIVEIS, CONFORME SUBITEM 5.9, ALINEA "e" DO EDITAL, OU
NAS CONDIGOES ESTABELECIDAS NA ALINEA "e.1".

A SRA. Barbara Aparecida Lopes da Fonseca, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO E SERVIDORA DA
SECRETARIA DE SERVIGCOS URBANOS, REALIZOU ANALISE TECNICA DAS PROPOSTAS
COMERCIAIS

OFERTADAS PELOS LICITANTES E REALIZOU A CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS,
CONFORME VERIFICA-SE NO SISTEMA DO BEC/SP. POR FIM CONSTATOU QUE AS
PROPOSTAS CLASSIFICADAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES ATENDEM AS

DESCRICOES CONTIDAS NOS ANEXOS | — PLANILHA PROPOSTA E VII- TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL

A SRA. ELIANE DOMINGUEZ MAZETTO, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO REALIZOU ANALISE
TECNICA DA DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO ECONOMICOFINANCEIRA
COMPREENDIDA NOS SUBITENS 4.1.4.,4.1.4.1.,41.4.1.1.,41.412,,41.413.,41.41.4.,41.415,
41.42,4143.,41.44.,41.45., E4.1.4.6. DA EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR E
VERIFICOU A REGULARIDADE PERANTE AS EXIGENCIAS DO EDITAL.

FORAM REALIZADAS AS PESQUISAS NO SiTIO DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SAO PAULO (RELAGAO DE APENADOS), NO HTTPS://WWW.BEC.SP.GOV.BR,(ESANGOES), NO
PORTAL DA TRANSPARENCIA (SANGCOES) E CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS
(CNEP), SENDO VERIFICADO QUE AS MESMAS NAO SE ENCONTRAM IMPEDIDAS DE
PARTICIPAREM DO PRESENTE CERTAME LICITATORIO, CONFORME COMPROVANTES
JUNTADOS AOS AUTOS.

Sesséo publica encerrada.
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Sessao Publica Suspensa

As 11:59:14h do dia 20 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Almogo, retomada as 14h00 do dia de hoje

(20/06/22).




As 14:01:27h do dia 20 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste 6rgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdo n® 8558008010020220C00124.

As 19:31:27h do dia 20 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Prezados(as), tendo em vista o horario
préximo ao do término dos expedientes, suspenderemos a presente Sessdo Publica. Retornaremos as 10h00 de amanhd, dia
21/06/22 (terca feira). Grato pela participagdo de todos. .

As 10:31:42h do dia 21 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste 6rgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdao n® 8558008010020220C00124.

As 12:56:36h do dia 21 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de A Sessdo Plblica serd suspensa para horario
de almogo. Retomaremos a Sessdo Publica as 14h30m para prosseguimento do certame..

As 15:06:29h do dia 21 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste 6rgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdao n® 8558008010020220C00124.

As 17:12:45h do dia 21 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Término do expediente, retomada as 09h30
do dia 22/06/22.

As 09:31:14h do dia 22 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste 6rgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdao n® 8558008010020220C00124.

As 13:14:11h do dia 22 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Almogo, retomada as 14h30 da data de hoje
(22/06/22).

As 14:33:18h do dia 22 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste érgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdao n® 8558008010020220C00124.

As 17:11:32h do dia 22 de junho de 2022, foi suspensa a sessdo publica, em virtude de Término do expediente. Retomada as 09h30
do dia 23/06/22.

As 09:31:32h do dia 23 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste érgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdo n® 8558008010020220C00124.

As 11:27:15h do dia 23 de junho de 2022, foi suspensa a sess3o publica, em virtude de Término de analise documental habilitatdrio
enviado, retomada as 13h00 de hoje (23/06/22).

As 13:00:46h do dia 23 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste érgdo/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos
membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregdo n® 8558008010020220C00124.

Encerramento realizado por Roberto Wege Fonseca

Consideragdes finais Agradeco a participagdo de todos. Atenciosamente, Roberto Wege Fonseca.

Data 23/06/2022 as 15:48:58




