



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
PREFEITURA DE PRAIA GRANDE

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº : 111/2022

Processo nº : 6.387/2021

Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DE PISOS EM PEDRA GRANILITE E LADRILHO HIDRÁULICO

Às **09:30:11** horas do dia **27** de **Julho** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Roberto Wege Fonseca** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **DIEGO JORGE DE MELO LACERDA**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **855800801002022OC00174**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE PISO - "AGRUPAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO", LOTE 01

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 3.488.900,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 43375497000135 - ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Propostas Entregues : 18

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 18

Propostas Classificadas : 18

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Agile Pg Eireli	1	4.258.830,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
BRG CONSTRUTORA EIRELI	2	4.480.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	3	4.482.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4	4.482.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	5	4.482.967,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Teto Construtora S.A	6	4.482.967,0000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
scava engenharia e comercio ltda - me	7	4.482.967,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	8	4.482.967,0000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
AMEFAC CONSTRUÇÕES eireli - ME	9	5.000.000,0000	21/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	10	5.168.845,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
GUARAPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11	10.000.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me	12	12.000.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
A OBRA - CONSTRUÇOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	13	13.817.301,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me	14	50.000.000,0000	22/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	15	50.000.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	16	9.453.460.000,0000	13/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
JFN PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	17	12.288.887.695,8000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS ITDA	18	15.000.000.000,0000	13/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.258.800,0000	27/07/2022 10:16:16	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me	5.000.000,0000	27/07/2022 10:16:21	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.255.000,0000	27/07/2022 10:16:55	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	4.353.762,0000	27/07/2022 10:16:57	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.254.900,0000	27/07/2022 10:19:07	Válido e confirmado

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.254.000,0000	27/07/2022 10:20:55	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.253.800,0000	27/07/2022 10:21:23	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.230.500,0000	27/07/2022 10:21:23	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.230.400,0000	27/07/2022 10:22:27	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.229.000,0000	27/07/2022 10:22:30	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.228.900,0000	27/07/2022 10:23:20	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.228.800,0000	27/07/2022 10:24:16	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.228.000,0000	27/07/2022 10:24:32	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.228.700,0000	27/07/2022 10:24:41	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.227.900,0000	27/07/2022 10:24:58	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.227.000,0000	27/07/2022 10:26:13	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.226.900,0000	27/07/2022 10:26:31	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.226.000,0000	27/07/2022 10:27:23	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.225.500,0000	27/07/2022 10:27:55	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.226.800,0000	27/07/2022 10:28:13	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.225.400,0000	27/07/2022 10:28:25	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.225.000,0000	27/07/2022 10:28:38	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.224.900,0000	27/07/2022 10:28:52	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	4.224.000,0000	27/07/2022 10:29:25	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.224.800,0000	27/07/2022 10:29:30	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.223.900,0000	27/07/2022 10:29:47	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.224.700,0000	27/07/2022 10:30:01	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.223.500,0000	27/07/2022 10:30:42	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.223.800,0000	27/07/2022 10:31:34	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.223.400,0000	27/07/2022 10:32:17	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.223.400,0000	27/07/2022 10:32:22	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.223.400,0000	27/07/2022 10:32:31	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.223.300,0000	27/07/2022 10:32:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.223.200,0000	27/07/2022 10:33:35	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.223.200,0000	27/07/2022 10:34:02	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.223.100,0000	27/07/2022 10:34:16	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.223.100,0000	27/07/2022 10:34:19	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.222.300,0000	27/07/2022 10:34:48	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.222.200,0000	27/07/2022 10:35:14	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.222.100,0000	27/07/2022 10:35:35	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.222.000,0000	27/07/2022 10:36:12	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.222.100,0000	27/07/2022 10:36:20	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.221.900,0000	27/07/2022 10:36:26	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.221.800,0000	27/07/2022 10:36:54	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.221.700,0000	27/07/2022 10:37:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.221.600,0000	27/07/2022 10:38:15	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.221.500,0000	27/07/2022 10:38:33	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.221.500,0000	27/07/2022 10:38:39	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.221.400,0000	27/07/2022 10:39:32	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.200.000,0000	27/07/2022 10:40:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.221.000,0000	27/07/2022 10:40:15	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	4.190.500,0000	27/07/2022 10:41:17	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.190.400,0000	27/07/2022 10:42:11	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.190.300,0000	27/07/2022 10:42:54	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.190.000,0000	27/07/2022 10:43:17	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.189.900,0000	27/07/2022 10:44:20	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.189.800,0000	27/07/2022 10:45:28	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.189.700,0000	27/07/2022 10:46:31	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.189.500,0000	27/07/2022 10:49:01	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.189.400,0000	27/07/2022 10:49:52	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.189.300,0000	27/07/2022 10:50:18	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.189.200,0000	27/07/2022 10:50:53	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.189.100,0000	27/07/2022 10:51:47	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.189.000,0000	27/07/2022 10:52:40	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.188.700,0000	27/07/2022 10:54:14	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.188.600,0000	27/07/2022 10:54:44	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.188.500,0000	27/07/2022 10:55:45	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.188.400,0000	27/07/2022 10:56:00	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.188.300,0000	27/07/2022 10:56:52	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.188.200,0000	27/07/2022 10:57:10	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.188.000,0000	27/07/2022 10:57:36	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.187.900,0000	27/07/2022 10:57:57	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.187.800,0000	27/07/2022 10:58:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.187.800,0000	27/07/2022 10:58:58	Válido e confirmado

Agile Pg Eireli	4.187.600,0000	27/07/2022 10:59:51	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.187.500,0000	27/07/2022 11:00:59	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.187.500,0000	27/07/2022 11:01:04	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.187.400,0000	27/07/2022 11:03:10	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.187.300,0000	27/07/2022 11:03:54	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.187.300,0000	27/07/2022 11:04:27	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.187.200,0000	27/07/2022 11:04:44	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.187.200,0000	27/07/2022 11:04:45	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.187.100,0000	27/07/2022 11:05:09	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.187.000,0000	27/07/2022 11:05:49	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.186.900,0000	27/07/2022 11:06:24	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.186.800,0000	27/07/2022 11:06:47	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.186.800,0000	27/07/2022 11:07:26	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.186.700,0000	27/07/2022 11:08:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	4.186.700,0000	27/07/2022 11:08:20	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.186.600,0000	27/07/2022 11:08:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.186.500,0000	27/07/2022 11:09:48	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.186.400,0000	27/07/2022 11:10:24	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.186.300,0000	27/07/2022 11:11:16	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	4.180.000,0000	27/07/2022 11:11:43	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.179.900,0000	27/07/2022 11:12:18	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.179.900,0000	27/07/2022 11:12:48	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.179.800,0000	27/07/2022 11:13:05	Válido e confirmado

Agile Pg Eireli	4.179.700,0000	27/07/2022 11:13:29	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.179.600,0000	27/07/2022 11:14:11	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.179.000,0000	27/07/2022 11:14:38	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.178.900,0000	27/07/2022 11:15:09	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.178.800,0000	27/07/2022 11:15:25	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	4.178.700,0000	27/07/2022 11:15:55	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	4.178.600,0000	27/07/2022 11:16:12	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	4.000.000,0000	27/07/2022 11:16:32	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.999.900,0000	27/07/2022 11:18:03	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	3.900.000,0000	27/07/2022 11:19:20	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.899.900,0000	27/07/2022 11:21:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.899.500,0000	27/07/2022 11:25:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.899.400,0000	27/07/2022 11:25:58	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.899.300,0000	27/07/2022 11:32:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.899.200,0000	27/07/2022 11:33:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.899.100,0000	27/07/2022 11:34:35	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.899.000,0000	27/07/2022 11:35:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.898.900,0000	27/07/2022 11:38:16	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.898.800,0000	27/07/2022 11:38:52	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.898.700,0000	27/07/2022 11:39:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.898.600,0000	27/07/2022 11:40:33	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.898.500,0000	27/07/2022 11:43:27	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.898.500,0000	27/07/2022 11:43:29	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.898.400,0000	27/07/2022 11:44:02	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.898.300,0000	27/07/2022 11:45:28	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.898.200,0000	27/07/2022 11:46:03	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.898.100,0000	27/07/2022 11:47:43	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.898.000,0000	27/07/2022 11:48:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.897.900,0000	27/07/2022 11:50:13	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.897.800,0000	27/07/2022 11:50:42	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.897.700,0000	27/07/2022 11:51:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.897.600,0000	27/07/2022 11:52:12	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.897.500,0000	27/07/2022 11:53:08	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.897.400,0000	27/07/2022 11:53:45	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.897.300,0000	27/07/2022 11:54:33	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.897.200,0000	27/07/2022 11:54:53	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.897.100,0000	27/07/2022 11:55:27	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.897.000,0000	27/07/2022 11:56:04	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.896.900,0000	27/07/2022 11:56:51	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.896.800,0000	27/07/2022 11:57:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.896.700,0000	27/07/2022 11:58:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.896.600,0000	27/07/2022 11:58:35	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.896.500,0000	27/07/2022 11:59:29	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.896.400,0000	27/07/2022 11:59:50	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.896.300,0000	27/07/2022 12:00:22	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.896.200,0000	27/07/2022 12:01:05	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	3.896.100,0000	27/07/2022 12:01:21	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.896.000,0000	27/07/2022 12:01:43	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.895.900,0000	27/07/2022 12:02:07	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.895.800,0000	27/07/2022 12:02:31	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.895.700,0000	27/07/2022 12:02:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.895.600,0000	27/07/2022 12:03:19	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.895.500,0000	27/07/2022 12:03:35	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.895.400,0000	27/07/2022 12:04:05	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.895.300,0000	27/07/2022 12:04:17	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.895.200,0000	27/07/2022 12:04:40	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.895.100,0000	27/07/2022 12:05:13	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.895.000,0000	27/07/2022 12:05:36	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.894.900,0000	27/07/2022 12:05:52	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.894.800,0000	27/07/2022 12:06:14	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.894.700,0000	27/07/2022 12:06:27	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.894.600,0000	27/07/2022 12:06:56	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.894.500,0000	27/07/2022 12:07:19	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.894.400,0000	27/07/2022 12:07:40	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.894.300,0000	27/07/2022 12:08:25	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.894.200,0000	27/07/2022 12:08:50	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.894.100,0000	27/07/2022 12:09:09	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.894.000,0000	27/07/2022 12:09:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.893.900,0000	27/07/2022 12:09:40	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.893.800,0000	27/07/2022 12:10:15	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.893.700,0000	27/07/2022 12:11:06	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.893.600,0000	27/07/2022 12:11:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.893.500,0000	27/07/2022 12:11:48	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.893.400,0000	27/07/2022 12:12:11	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.893.300,0000	27/07/2022 12:12:48	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.893.200,0000	27/07/2022 12:13:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.893.100,0000	27/07/2022 12:13:28	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.893.000,0000	27/07/2022 12:13:55	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.892.900,0000	27/07/2022 12:14:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.892.800,0000	27/07/2022 12:14:51	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.892.700,0000	27/07/2022 12:15:21	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.892.600,0000	27/07/2022 12:16:01	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.892.500,0000	27/07/2022 12:16:13	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.892.400,0000	27/07/2022 12:16:50	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.892.300,0000	27/07/2022 12:17:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.892.200,0000	27/07/2022 12:17:37	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.892.100,0000	27/07/2022 12:18:06	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.892.000,0000	27/07/2022 12:18:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.891.900,0000	27/07/2022 12:18:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.891.800,0000	27/07/2022 12:19:27	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.891.700,0000	27/07/2022 12:19:44	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.891.600,0000	27/07/2022 12:20:16	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	3.891.500,0000	27/07/2022 12:20:41	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.891.400,0000	27/07/2022 12:21:05	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.891.300,0000	27/07/2022 12:21:25	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.891.200,0000	27/07/2022 12:21:54	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.891.100,0000	27/07/2022 12:22:10	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.891.000,0000	27/07/2022 12:22:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.890.900,0000	27/07/2022 12:22:56	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.890.800,0000	27/07/2022 12:23:37	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.890.700,0000	27/07/2022 12:24:06	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.890.600,0000	27/07/2022 12:24:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.890.500,0000	27/07/2022 12:24:43	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.890.400,0000	27/07/2022 12:25:05	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.890.300,0000	27/07/2022 12:25:35	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.890.200,0000	27/07/2022 12:25:56	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.890.100,0000	27/07/2022 12:26:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.890.000,0000	27/07/2022 12:26:29	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.889.900,0000	27/07/2022 12:27:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.889.800,0000	27/07/2022 12:27:34	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.889.700,0000	27/07/2022 12:27:56	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.889.600,0000	27/07/2022 12:28:32	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.889.500,0000	27/07/2022 12:28:48	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.889.400,0000	27/07/2022 12:29:10	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.889.300,0000	27/07/2022 12:29:34	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.889.000,0000	27/07/2022 12:29:53	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.888.900,0000	27/07/2022 12:30:08	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.888.800,0000	27/07/2022 12:30:40	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.888.700,0000	27/07/2022 12:31:03	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.888.600,0000	27/07/2022 12:31:23	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.888.500,0000	27/07/2022 12:31:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.888.400,0000	27/07/2022 12:32:22	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.888.300,0000	27/07/2022 12:32:39	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.888.200,0000	27/07/2022 12:33:13	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.888.100,0000	27/07/2022 12:33:30	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.888.000,0000	27/07/2022 12:33:58	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.887.900,0000	27/07/2022 12:34:14	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.887.600,0000	27/07/2022 12:34:43	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.887.500,0000	27/07/2022 12:35:09	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.887.400,0000	27/07/2022 12:35:36	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.887.300,0000	27/07/2022 12:36:02	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.887.000,0000	27/07/2022 12:36:29	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.886.900,0000	27/07/2022 12:36:45	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.886.800,0000	27/07/2022 12:37:15	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.886.700,0000	27/07/2022 12:37:39	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.886.600,0000	27/07/2022 12:38:19	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.886.500,0000	27/07/2022 12:38:31	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.886.000,0000	27/07/2022 12:38:53	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	3.885.900,0000	27/07/2022 12:39:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.885.500,0000	27/07/2022 12:39:33	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.885.400,0000	27/07/2022 12:39:46	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.885.000,0000	27/07/2022 12:40:08	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.884.900,0000	27/07/2022 12:40:30	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.884.500,0000	27/07/2022 12:40:54	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.884.400,0000	27/07/2022 12:41:13	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.884.000,0000	27/07/2022 12:41:34	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.883.900,0000	27/07/2022 12:41:50	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.883.000,0000	27/07/2022 12:42:22	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.882.900,0000	27/07/2022 12:42:56	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.882.000,0000	27/07/2022 12:43:19	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.881.900,0000	27/07/2022 12:43:38	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.881.000,0000	27/07/2022 12:44:02	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.880.900,0000	27/07/2022 12:44:23	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.880.000,0000	27/07/2022 12:45:13	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.879.900,0000	27/07/2022 12:45:28	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.879.000,0000	27/07/2022 12:46:04	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.878.900,0000	27/07/2022 12:46:25	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.878.000,0000	27/07/2022 12:46:58	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.877.900,0000	27/07/2022 12:47:31	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.877.800,0000	27/07/2022 12:47:47	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.877.700,0000	27/07/2022 12:48:03	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.877.000,0000	27/07/2022 12:48:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.876.900,0000	27/07/2022 12:48:50	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.876.000,0000	27/07/2022 12:49:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.875.900,0000	27/07/2022 12:49:45	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.875.000,0000	27/07/2022 12:50:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.874.900,0000	27/07/2022 12:50:17	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.874.000,0000	27/07/2022 12:50:35	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.873.900,0000	27/07/2022 12:50:50	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.873.800,0000	27/07/2022 12:51:22	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.873.700,0000	27/07/2022 12:51:44	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.873.000,0000	27/07/2022 12:52:32	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.872.900,0000	27/07/2022 12:52:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.872.000,0000	27/07/2022 12:53:24	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.871.900,0000	27/07/2022 12:53:41	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.871.000,0000	27/07/2022 12:54:14	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.870.900,0000	27/07/2022 12:54:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.870.000,0000	27/07/2022 12:55:02	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.869.900,0000	27/07/2022 12:55:20	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.869.000,0000	27/07/2022 12:55:44	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.868.900,0000	27/07/2022 12:56:02	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.868.000,0000	27/07/2022 12:56:24	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.867.900,0000	27/07/2022 12:56:45	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.867.800,0000	27/07/2022 12:57:13	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	3.867.700,0000	27/07/2022 12:57:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.867.600,0000	27/07/2022 12:58:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.867.500,0000	27/07/2022 12:58:49	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.867.000,0000	27/07/2022 12:59:11	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.866.900,0000	27/07/2022 12:59:31	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.866.000,0000	27/07/2022 12:59:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.865.900,0000	27/07/2022 12:59:52	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.865.800,0000	27/07/2022 13:00:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.865.700,0000	27/07/2022 13:00:29	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.800.000,0000	27/07/2022 13:00:45	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.799.900,0000	27/07/2022 13:01:51	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.790.000,0000	27/07/2022 13:02:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.789.900,0000	27/07/2022 13:02:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.780.000,0000	27/07/2022 13:02:55	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.779.900,0000	27/07/2022 13:03:11	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.770.000,0000	27/07/2022 13:03:30	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.769.900,0000	27/07/2022 13:03:44	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.760.000,0000	27/07/2022 13:04:06	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.759.900,0000	27/07/2022 13:04:20	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.750.000,0000	27/07/2022 13:04:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.749.900,0000	27/07/2022 13:05:03	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.740.000,0000	27/07/2022 13:05:19	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.739.900,0000	27/07/2022 13:05:36	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.730.000,0000	27/07/2022 13:05:59	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.729.900,0000	27/07/2022 13:06:19	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.720.000,0000	27/07/2022 13:06:40	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.719.900,0000	27/07/2022 13:06:53	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.710.000,0000	27/07/2022 13:07:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.709.900,0000	27/07/2022 13:08:03	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.700.000,0000	27/07/2022 13:08:32	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.699.900,0000	27/07/2022 13:08:53	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.690.000,0000	27/07/2022 13:09:21	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.689.900,0000	27/07/2022 13:09:50	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.680.000,0000	27/07/2022 13:10:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.679.900,0000	27/07/2022 13:10:33	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.670.000,0000	27/07/2022 13:10:52	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.669.900,0000	27/07/2022 13:11:08	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.660.000,0000	27/07/2022 13:11:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.659.900,0000	27/07/2022 13:11:43	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.650.000,0000	27/07/2022 13:12:02	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.649.900,0000	27/07/2022 13:12:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.640.000,0000	27/07/2022 13:12:50	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.639.900,0000	27/07/2022 13:13:10	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.630.000,0000	27/07/2022 13:13:40	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.629.900,0000	27/07/2022 13:13:52	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	3.620.000,0000	27/07/2022 13:14:18	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	3.619.900,0000	27/07/2022 13:14:38	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.610.000,0000	27/07/2022 13:15:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.609.900,0000	27/07/2022 13:15:24	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.600.000,0000	27/07/2022 13:15:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.599.900,0000	27/07/2022 13:15:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.590.000,0000	27/07/2022 13:16:17	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.589.900,0000	27/07/2022 13:16:32	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.580.000,0000	27/07/2022 13:16:59	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.579.900,0000	27/07/2022 13:17:17	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.570.000,0000	27/07/2022 13:17:37	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.569.900,0000	27/07/2022 13:17:51	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.560.000,0000	27/07/2022 13:18:17	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.559.900,0000	27/07/2022 13:18:37	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.550.000,0000	27/07/2022 13:18:57	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.549.900,0000	27/07/2022 13:19:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.540.000,0000	27/07/2022 13:19:36	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.539.900,0000	27/07/2022 13:19:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.530.000,0000	27/07/2022 13:20:19	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.529.900,0000	27/07/2022 13:20:37	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.520.000,0000	27/07/2022 13:20:48	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.500.000,0000	27/07/2022 13:21:31	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	3.490.000,0000	27/07/2022 13:22:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.489.900,0000	27/07/2022 13:31:15	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA 3.488.900,0000 27/07/2022 13:32:21 Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Lances	3.488.900,0000	27/07/2022 13:44	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Adesão

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação	Habilitado
scava engenharia e comercio ltda - me	3.488.900,0000	27/07/2022 16:00:20	Adesão a melhor oferta	Sim

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	27/07/2022 15:55	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.
scava engenharia e comercio ltda - me	27/07/2022 16:21	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 2

Descrição : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE PISO - "AGRUPAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO", LOTE 02

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 1.579.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 37082937000163 - scava engenharia e comercio ltda - me

Propostas Entregues : 18

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 18

Propostas Classificadas : 18

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
AMEFAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1	2.000.000,0000	21/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Agile Pg Eireli	2	2.080.327,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
BRG CONSTRUTORA EIRELI	3	2.180.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
M.R.COMERCIAL & LOGÍSTICA LTDA	4	2.189.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
VIVAL	5	2.189.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI						
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	6	2.189.700,0000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	7	2.189.700,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
scava engenharia e comercio ltda - me	8	2.189.700,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	9	2.534.330,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
Teto Construtora S.A	10	4.500.000,0000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
GUARAPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	11	10.000.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me	12	12.000.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
A OBRA - CONSTRUCOES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	13	13.817.301,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	14	50.000.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me	15	50.000.000,0000	22/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	16	9.453.460.000,0000	13/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
JFN PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	17	12.288.887.695,8000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS ITDA	18	15.000.000.000,0000	13/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item	

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me	4.000.000,0000	27/07/2022 10:16:48	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.980.000,0000	27/07/2022 10:20:10	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.970.000,0000	27/07/2022 10:21:23	Válido e confirmado

Agile Pg Eireli	1.969.800,0000	27/07/2022 10:22:53	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.969.000,0000	27/07/2022 10:24:32	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.968.900,0000	27/07/2022 10:25:09	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.968.800,0000	27/07/2022 10:28:13	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.968.700,0000	27/07/2022 10:28:17	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.968.600,0000	27/07/2022 10:28:32	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.968.500,0000	27/07/2022 10:29:30	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.968.600,0000	27/07/2022 10:30:37	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.968.400,0000	27/07/2022 10:30:42	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.968.300,0000	27/07/2022 10:31:34	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.968.000,0000	27/07/2022 10:31:58	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.968.400,0000	27/07/2022 10:32:01	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.968.400,0000	27/07/2022 10:32:02	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.968.200,0000	27/07/2022 10:32:31	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.967.900,0000	27/07/2022 10:32:50	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.967.000,0000	27/07/2022 10:33:27	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.967.800,0000	27/07/2022 10:33:35	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.968.900,0000	27/07/2022 10:33:51	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Agile Pg Eireli	1.968.900,0000	27/07/2022 10:34:34	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Agile Pg Eireli	1.966.900,0000	27/07/2022 10:35:06	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.966.500,0000	27/07/2022 10:36:09	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.966.800,0000	27/07/2022 10:36:20	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.966.400,0000	27/07/2022 10:36:38	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.966.800,0000	27/07/2022 10:36:54	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.966.300,0000	27/07/2022 10:38:15	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.965.000,0000	27/07/2022 10:38:36	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.964.900,0000	27/07/2022 10:39:27	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.964.000,0000	27/07/2022 10:40:15	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.964.500,0000	27/07/2022 10:40:26	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.963.900,0000	27/07/2022 10:41:24	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.963.900,0000	27/07/2022 10:42:11	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.963.800,0000	27/07/2022 10:42:56	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.963.700,0000	27/07/2022 10:43:40	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.963.700,0000	27/07/2022 10:44:20	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.963.500,0000	27/07/2022 10:45:28	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.963.400,0000	27/07/2022 10:46:31	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.955.500,0000	27/07/2022 10:47:56	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.955.300,0000	27/07/2022 10:48:38	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.955.200,0000	27/07/2022 10:49:11	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.955.100,0000	27/07/2022 10:50:03	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.950.000,0000	27/07/2022 10:50:30	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.955.000,0000	27/07/2022 10:50:53	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.949.800,0000	27/07/2022 10:51:21	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.945.000,0000	27/07/2022 10:52:24	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.949.700,0000	27/07/2022 10:52:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.944.900,0000	27/07/2022 10:54:31	Válido e confirmado

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.944.800,0000	27/07/2022 10:55:31	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.944.800,0000	27/07/2022 10:55:45	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.940.000,0000	27/07/2022 10:56:46	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.939.800,0000	27/07/2022 10:58:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.939.700,0000	27/07/2022 10:59:55	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.935.000,0000	27/07/2022 11:00:17	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.939.600,0000	27/07/2022 11:01:04	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.939.500,0000	27/07/2022 11:02:06	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.934.900,0000	27/07/2022 11:04:46	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.930.000,0000	27/07/2022 11:05:38	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.934.800,0000	27/07/2022 11:06:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.929.800,0000	27/07/2022 11:07:26	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.929.700,0000	27/07/2022 11:08:18	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.925.000,0000	27/07/2022 11:08:38	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	1.900.000,0000	27/07/2022 11:11:43	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.899.900,0000	27/07/2022 11:12:49	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.899.000,0000	27/07/2022 11:13:13	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	1.800.000,0000	27/07/2022 11:16:32	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.799.900,0000	27/07/2022 11:18:03	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.790.000,0000	27/07/2022 11:18:10	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	1.700.000,0000	27/07/2022 11:19:20	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.690.000,0000	27/07/2022 11:19:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.699.900,0000	27/07/2022 11:21:07	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	1.689.800,0000	27/07/2022 11:25:12	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.680.000,0000	27/07/2022 11:25:38	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.689.700,0000	27/07/2022 11:25:58	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.679.900,0000	27/07/2022 11:34:35	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.679.800,0000	27/07/2022 11:35:07	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.670.000,0000	27/07/2022 11:35:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.669.900,0000	27/07/2022 11:38:17	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.669.800,0000	27/07/2022 11:38:52	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.650.000,0000	27/07/2022 11:39:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.649.900,0000	27/07/2022 11:39:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.649.800,0000	27/07/2022 11:40:33	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.640.000,0000	27/07/2022 11:40:43	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.639.900,0000	27/07/2022 11:45:29	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.630.000,0000	27/07/2022 11:46:14	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.629.900,0000	27/07/2022 11:47:43	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.620.378,0000	27/07/2022 11:48:32	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.620.278,0000	27/07/2022 11:50:13	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.620.000,0000	27/07/2022 11:51:33	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.619.900,0000	27/07/2022 11:53:08	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.615.000,0000	27/07/2022 11:53:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.614.900,0000	27/07/2022 11:54:48	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.610.000,0000	27/07/2022 11:55:20	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.609.900,0000	27/07/2022 11:55:50	Válido e confirmado

BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.600.000,0000	27/07/2022 11:56:52	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.599.900,0000	27/07/2022 11:57:40	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.598.481,0000	27/07/2022 11:58:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.598.381,0000	27/07/2022 11:59:29	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.595.000,0000	27/07/2022 11:59:56	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.594.900,0000	27/07/2022 12:00:40	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.593.000,0000	27/07/2022 12:01:29	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.592.900,0000	27/07/2022 12:02:32	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.590.000,0000	27/07/2022 12:02:57	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.589.900,0000	27/07/2022 12:03:49	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.585.000,0000	27/07/2022 12:04:24	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.584.900,0000	27/07/2022 12:05:13	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.583.000,0000	27/07/2022 12:06:15	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.582.900,0000	27/07/2022 12:06:39	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.581.000,0000	27/07/2022 12:07:44	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.580.900,0000	27/07/2022 12:08:14	Válido e confirmado
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	1.580.000,0000	27/07/2022 12:08:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.579.900,0000	27/07/2022 12:08:59	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
scava engenharia e comercio ltda - me	1.579.500,0000	27/07/2022 13:42:24	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
-----------	--------	-------	-----------	-------	---------------

scava engenharia e comercio ltda - me	Negociação	1.579.500,0000	27/07/2022 13:44	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial
---------------------------------------	------------	----------------	---------------------	-----------	--

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
scava engenharia e comercio ltda - me	27/07/2022 15:56	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 3

Descrição : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO DE PISO - "AGRUPAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA PREGÃO ELETRÔNICO", LOTE 03

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 1.158.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 37082937000163 - scava engenharia e comercio ltda - me

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Agile Pg Eireli	1	1.653.300,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	2	1.700.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
AMEFAC CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3	1.700.000,0000	21/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	4	1.700.000,0000	18/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5	1.740.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	6	1.740.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
BRG CONSTRUTORA EIRELI	7	1.740.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
scava engenharia e comercio ltda - me	8	1.740.310,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9	1.740.310,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	10	1.740.310,0000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item

ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11	1.851.850,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Teto Construtora S.A	12	4.500.000,0000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
GUARAPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	13	10.000.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me	14	12.000.000,0000	26/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
A OBRA - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI	15	13.817.301,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me	16	50.000.000,0000	22/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	17	50.000.000,0000	27/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp	18	9.453.460.000,0000	13/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
JFN PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI	19	12.288.887.695,8000	25/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS ITDA	20	15.000.000.000,0000	13/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me	3.400.000,0000	27/07/2022 10:17:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.653.200,0000	27/07/2022 10:21:23	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.653.100,0000	27/07/2022 10:23:06	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1.653.000,0000	27/07/2022 10:24:49	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.653.000,0000	27/07/2022 10:24:49	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.650.000,0000	27/07/2022 10:25:15	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.652.900,0000	27/07/2022 10:25:19	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.649.900,0000	27/07/2022 10:25:32	Válido e confirmado

RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.648.900,0000	27/07/2022 10:26:13	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.648.500,0000	27/07/2022 10:26:45	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.648.800,0000	27/07/2022 10:26:47	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.648.400,0000	27/07/2022 10:27:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.648.500,0000	27/07/2022 10:27:03	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.648.200,0000	27/07/2022 10:27:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.468.300,0000	27/07/2022 10:27:32	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.468.000,0000	27/07/2022 10:28:03	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.468.200,0000	27/07/2022 10:28:14	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.467.900,0000	27/07/2022 10:28:40	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.467.000,0000	27/07/2022 10:28:57	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.467.800,0000	27/07/2022 10:29:03	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.468.900,0000	27/07/2022 10:29:12	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Agile Pg Eireli	1.466.900,0000	27/07/2022 10:29:25	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.466.900,0000	27/07/2022 10:29:31	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.466.800,0000	27/07/2022 10:29:32	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.465.000,0000	27/07/2022 10:29:35	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.464.000,0000	27/07/2022 10:29:59	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.463.000,0000	27/07/2022 10:30:10	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.462.700,0000	27/07/2022 10:30:43	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.460.000,0000	27/07/2022 10:30:55	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.459.000,0000	27/07/2022 10:31:27	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.462.600,0000	27/07/2022 10:31:34	Válido e confirmado

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.458.000,0000	27/07/2022 10:31:41	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.446.490,0000	27/07/2022 10:32:01	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.446.490,0000	27/07/2022 10:32:02	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.457.900,0000	27/07/2022 10:32:18	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.445.000,0000	27/07/2022 10:32:27	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.444.900,0000	27/07/2022 10:32:59	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.443.000,0000	27/07/2022 10:33:22	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.444.800,0000	27/07/2022 10:33:35	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.442.000,0000	27/07/2022 10:33:50	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.440.000,0000	27/07/2022 10:33:57	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.439.000,0000	27/07/2022 10:35:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.439.900,0000	27/07/2022 10:35:14	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.439.900,0000	27/07/2022 10:35:15	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.438.000,0000	27/07/2022 10:35:33	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.437.900,0000	27/07/2022 10:35:43	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.435.000,0000	27/07/2022 10:35:49	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.434.900,0000	27/07/2022 10:36:04	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.433.000,0000	27/07/2022 10:36:13	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.434.500,0000	27/07/2022 10:36:20	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.432.000,0000	27/07/2022 10:36:28	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.431.000,0000	27/07/2022 10:36:39	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.431.900,0000	27/07/2022 10:36:48	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.434.800,0000	27/07/2022 10:36:54	Válido e confirmado

Agile Pg Eireli	1.430.900,0000	27/07/2022 10:37:03	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.429.000,0000	27/07/2022 10:37:16	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.428.900,0000	27/07/2022 10:37:35	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.428.000,0000	27/07/2022 10:37:40	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.428.800,0000	27/07/2022 10:37:42	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.427.000,0000	27/07/2022 10:38:06	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.427.900,0000	27/07/2022 10:38:12	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.426.000,0000	27/07/2022 10:38:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.427.900,0000	27/07/2022 10:38:15	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.426.900,0000	27/07/2022 10:38:23	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.425.500,0000	27/07/2022 10:38:40	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.425.900,0000	27/07/2022 10:38:46	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.425.900,0000	27/07/2022 10:38:48	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.424.000,0000	27/07/2022 10:38:50	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.425.400,0000	27/07/2022 10:38:57	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.423.800,0000	27/07/2022 10:39:08	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.422.000,0000	27/07/2022 10:39:26	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.423.000,0000	27/07/2022 10:39:26	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.423.700,0000	27/07/2022 10:39:32	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.421.900,0000	27/07/2022 10:39:39	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.421.000,0000	27/07/2022 10:39:47	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.420.000,0000	27/07/2022 10:39:49	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.419.500,0000	27/07/2022 10:40:16	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.419.900,0000	27/07/2022 10:40:25	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.418.300,0000	27/07/2022 10:40:41	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.418.000,0000	27/07/2022 10:41:07	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.417.000,0000	27/07/2022 10:41:18	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.417.900,0000	27/07/2022 10:41:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.416.800,0000	27/07/2022 10:41:47	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.415.500,0000	27/07/2022 10:41:53	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.416.000,0000	27/07/2022 10:41:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.415.400,0000	27/07/2022 10:42:11	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.415.000,0000	27/07/2022 10:42:11	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.414.000,0000	27/07/2022 10:42:23	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.413.900,0000	27/07/2022 10:42:49	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.413.000,0000	27/07/2022 10:43:06	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.412.800,0000	27/07/2022 10:43:41	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.411.500,0000	27/07/2022 10:43:52	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.411.000,0000	27/07/2022 10:44:21	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.410.800,0000	27/07/2022 10:44:27	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.410.700,0000	27/07/2022 10:45:06	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.410.500,0000	27/07/2022 10:45:24	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.409.500,0000	27/07/2022 10:45:27	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.410.500,0000	27/07/2022 10:45:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.409.300,0000	27/07/2022 10:45:45	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.408.600,0000	27/07/2022 10:45:52	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.408.500,0000	27/07/2022 10:46:31	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.407.900,0000	27/07/2022 10:46:56	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.407.800,0000	27/07/2022 10:47:31	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.407.800,0000	27/07/2022 10:47:38	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.406.950,0000	27/07/2022 10:47:42	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.407.600,0000	27/07/2022 10:47:49	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.406.850,0000	27/07/2022 10:48:13	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.406.200,0000	27/07/2022 10:48:14	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.405.800,0000	27/07/2022 10:48:17	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.405.700,0000	27/07/2022 10:48:45	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.404.856,0000	27/07/2022 10:48:54	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.404.800,0000	27/07/2022 10:49:28	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.404.756,0000	27/07/2022 10:49:44	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.403.980,0000	27/07/2022 10:49:51	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.404.756,0000	27/07/2022 10:49:52	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.403.880,0000	27/07/2022 10:50:53	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.403.700,0000	27/07/2022 10:50:58	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.402.980,0000	27/07/2022 10:50:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.402.880,0000	27/07/2022 10:51:33	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.402.150,0000	27/07/2022 10:51:45	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.402.000,0000	27/07/2022 10:52:01	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.401.756,0000	27/07/2022 10:52:09	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.402.050,0000	27/07/2022 10:52:12	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.401.656,0000	27/07/2022 10:52:41	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.401.102,0000	27/07/2022 10:52:55	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.401.500,0000	27/07/2022 10:53:04	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.401.000,0000	27/07/2022 10:53:22	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.401.000,0000	27/07/2022 10:53:22	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.400.000,0000	27/07/2022 10:53:30	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.390.000,0000	27/07/2022 10:53:57	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.389.950,0000	27/07/2022 10:54:49	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.389.800,0000	27/07/2022 10:54:49	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.388.000,0000	27/07/2022 10:55:05	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.387.900,0000	27/07/2022 10:55:27	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.387.850,0000	27/07/2022 10:55:42	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.387.700,0000	27/07/2022 10:55:46	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.387.500,0000	27/07/2022 10:55:53	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.387.400,0000	27/07/2022 10:56:12	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.386.758,0000	27/07/2022 10:56:20	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.386.600,0000	27/07/2022 10:56:45	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.386.600,0000	27/07/2022 10:56:53	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.386.095,0000	27/07/2022 10:57:00	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.386.500,0000	27/07/2022 10:57:09	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.385.900,0000	27/07/2022 10:57:23	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.386.000,0000	27/07/2022 10:57:36	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.385.600,0000	27/07/2022 10:57:44	Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.385.500,0000	27/07/2022 10:58:25	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.384.900,0000	27/07/2022 10:58:30	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.384.500,0000	27/07/2022 10:58:58	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.383.856,0000	27/07/2022 10:59:06	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.383.755,0000	27/07/2022 10:59:54	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.383.700,0000	27/07/2022 10:59:55	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.383.065,0000	27/07/2022 11:00:03	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.382.900,0000	27/07/2022 11:00:59	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.382.900,0000	27/07/2022 11:01:04	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.382.650,0000	27/07/2022 11:01:10	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.382.900,0000	27/07/2022 11:01:13	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.382.000,0000	27/07/2022 11:01:17	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.381.550,0000	27/07/2022 11:01:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.381.900,0000	27/07/2022 11:01:50	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.381.450,0000	27/07/2022 11:02:07	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.380.847,0000	27/07/2022 11:02:16	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.380.740,0000	27/07/2022 11:03:54	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.379.850,0000	27/07/2022 11:04:06	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.379.750,0000	27/07/2022 11:04:34	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.379.095,0000	27/07/2022 11:04:44	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.379.750,0000	27/07/2022 11:04:46	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.378.900,0000	27/07/2022 11:05:10	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.378.550,0000	27/07/2022 11:05:28	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	1.378.800,0000	27/07/2022 11:05:31	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.378.000,0000	27/07/2022 11:05:48	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.378.450,0000	27/07/2022 11:05:51	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.377.980,0000	27/07/2022 11:05:54	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.377.000,0000	27/07/2022 11:06:08	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.377.900,0000	27/07/2022 11:06:25	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.376.900,0000	27/07/2022 11:06:45	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.376.589,0000	27/07/2022 11:07:01	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.376.400,0000	27/07/2022 11:07:26	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.375.890,0000	27/07/2022 11:07:37	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.375.790,0000	27/07/2022 11:08:19	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.375.700,0000	27/07/2022 11:08:20	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.373.458,0000	27/07/2022 11:08:34	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.373.358,0000	27/07/2022 11:09:01	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.372.890,0000	27/07/2022 11:09:09	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.372.790,0000	27/07/2022 11:09:48	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.372.005,0000	27/07/2022 11:09:56	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.372.700,0000	27/07/2022 11:10:01	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.372.500,0000	27/07/2022 11:10:04	Válido e confirmado
Agile Pg Eireli	1.371.900,0000	27/07/2022 11:10:13	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1.371.900,0000	27/07/2022 11:10:17	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.371.521,0000	27/07/2022 11:10:21	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.371.000,0000	27/07/2022 11:10:32	Válido e confirmado

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.370.000,0000	27/07/2022 11:10:46	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	1.369.900,0000	27/07/2022 11:11:16	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.368.950,0000	27/07/2022 11:11:35	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	1.360.000,0000	27/07/2022 11:11:44	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.359.410,0000	27/07/2022 11:12:05	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	1.359.200,0000	27/07/2022 11:12:49	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.356.890,0000	27/07/2022 11:13:01	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	1.356.790,0000	27/07/2022 11:14:11	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.356.012,0000	27/07/2022 11:14:18	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	1.355.900,0000	27/07/2022 11:15:09	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.355.745,0000	27/07/2022 11:15:16	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	1.355.645,0000	27/07/2022 11:15:55	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.354.658,0000	27/07/2022 11:16:02	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	1.300.000,0000	27/07/2022 11:16:32	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.299.900,0000	27/07/2022 11:17:07	Válido e confirmado
BRG CONSTRUTORA EIRELI	1.200.000,0000	27/07/2022 11:19:20	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.199.900,0000	27/07/2022 11:20:26	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.198.800,0000	27/07/2022 11:22:34	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.198.600,0000	27/07/2022 11:25:12	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.198.025,0000	27/07/2022 11:25:24	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.197.925,0000	27/07/2022 11:28:10	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.197.150,0000	27/07/2022 11:28:39	Válido e confirmado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.197.500,0000	27/07/2022 11:28:41	Válido e confirmado

RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.198.000,0000	27/07/2022 11:29:08	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882	1.196.000,0000	27/07/2022 11:29:31	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.195.900,0000	27/07/2022 11:30:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.195.800,0000	27/07/2022 11:32:06	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.195.021,0000	27/07/2022 11:32:19	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.194.900,0000	27/07/2022 11:32:59	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.194.800,0000	27/07/2022 11:33:14	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.194.500,0000	27/07/2022 11:34:07	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.194.400,0000	27/07/2022 11:34:35	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.194.300,0000	27/07/2022 11:35:51	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.194.010,0000	27/07/2022 11:36:02	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.193.890,0000	27/07/2022 11:37:04	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.193.790,0000	27/07/2022 11:37:23	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.193.690,0000	27/07/2022 11:38:17	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.193.490,0000	27/07/2022 11:38:44	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.193.390,0000	27/07/2022 11:39:26	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.193.290,0000	27/07/2022 11:39:54	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.193.190,0000	27/07/2022 11:40:27	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.193.001,0000	27/07/2022 11:40:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.192.800,0000	27/07/2022 11:43:27	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.192.800,0000	27/07/2022 11:43:29	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.192.600,0000	27/07/2022 11:43:54	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.192.500,0000	27/07/2022 11:44:26	Válido e confirmado

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.192.350,0000	27/07/2022 11:44:50	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.192.249,0000	27/07/2022 11:45:29	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.192.012,0000	27/07/2022 11:45:46	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.191.900,0000	27/07/2022 11:46:39	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.191.750,0000	27/07/2022 11:47:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.191.650,0000	27/07/2022 11:47:43	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.191.560,2500	27/07/2022 11:47:54	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.191.450,2500	27/07/2022 11:48:09	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.191.340,0000	27/07/2022 11:49:28	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.191.002,5600	27/07/2022 11:49:36	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.190.900,0000	27/07/2022 11:50:13	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.190.500,0000	27/07/2022 11:50:35	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.190.400,0000	27/07/2022 11:51:12	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.190.299,2500	27/07/2022 11:51:29	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.190.199,0000	27/07/2022 11:52:07	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.190.099,1600	27/07/2022 11:52:17	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.190.099,0000	27/07/2022 11:52:29	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.189.099,0000	27/07/2022 11:53:48	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.188.800,0000	27/07/2022 11:54:11	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.188.700,0000	27/07/2022 11:54:33	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.188.600,0000	27/07/2022 11:54:58	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.188.500,0000	27/07/2022 11:55:11	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.188.400,0000	27/07/2022 11:55:29	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	1.188.300,0000	27/07/2022 11:55:51	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.188.012,4500	27/07/2022 11:56:05	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.187.900,0000	27/07/2022 11:56:34	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.187.800,0000	27/07/2022 11:57:02	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.187.700,0000	27/07/2022 11:57:40	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.187.600,0000	27/07/2022 11:58:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.187.500,0000	27/07/2022 11:58:30	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.186.900,0000	27/07/2022 11:58:37	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.186.800,0000	27/07/2022 11:59:00	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.186.700,0000	27/07/2022 11:59:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.186.600,0000	27/07/2022 11:59:46	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.186.500,0000	27/07/2022 11:59:59	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.186.400,0000	27/07/2022 12:00:22	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.186.300,0000	27/07/2022 12:00:47	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.186.200,0000	27/07/2022 12:01:05	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.186.050,0000	27/07/2022 12:01:22	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.185.900,0000	27/07/2022 12:01:50	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.185.800,0000	27/07/2022 12:02:04	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.185.700,0000	27/07/2022 12:02:20	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.185.599,6500	27/07/2022 12:02:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.185.499,0000	27/07/2022 12:03:20	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.185.385,9600	27/07/2022 12:03:36	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.185.280,0000	27/07/2022 12:04:05	Válido e confirmado

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.185.179,1400	27/07/2022 12:04:20	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.184.950,0000	27/07/2022 12:04:55	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.184.825,1800	27/07/2022 12:05:20	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.184.600,0000	27/07/2022 12:05:36	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.184.350,7400	27/07/2022 12:05:57	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.184.250,0000	27/07/2022 12:06:14	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.184.149,8500	27/07/2022 12:06:35	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.184.000,0000	27/07/2022 12:07:08	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.183.890,1200	27/07/2022 12:07:30	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.183.700,0000	27/07/2022 12:08:01	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.183.560,8700	27/07/2022 12:08:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.183.400,0000	27/07/2022 12:08:45	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.183.250,0000	27/07/2022 12:09:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.183.100,0000	27/07/2022 12:09:30	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.183.000,0000	27/07/2022 12:10:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.182.800,0000	27/07/2022 12:10:11	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.182.700,0000	27/07/2022 12:10:49	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.182.600,0000	27/07/2022 12:11:06	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.182.500,0000	27/07/2022 12:11:18	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.182.400,0000	27/07/2022 12:11:48	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.182.200,0000	27/07/2022 12:11:53	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.182.100,0000	27/07/2022 12:12:10	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.182.000,0000	27/07/2022 12:12:29	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	1.181.900,0000	27/07/2022 12:12:48	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.181.800,0000	27/07/2022 12:13:06	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.181.700,0000	27/07/2022 12:13:28	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.181.600,0000	27/07/2022 12:13:45	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.181.500,0000	27/07/2022 12:13:57	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.181.400,0000	27/07/2022 12:14:20	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.181.300,0000	27/07/2022 12:14:35	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.181.100,0000	27/07/2022 12:14:46	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.181.000,0000	27/07/2022 12:15:09	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.180.900,0000	27/07/2022 12:15:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.180.800,0000	27/07/2022 12:15:53	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.180.700,0000	27/07/2022 12:16:13	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.180.600,0000	27/07/2022 12:16:28	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.180.500,0000	27/07/2022 12:16:46	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.180.400,0000	27/07/2022 12:16:58	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.180.300,0000	27/07/2022 12:17:17	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.180.200,0000	27/07/2022 12:17:35	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.180.100,0000	27/07/2022 12:17:45	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.180.000,0000	27/07/2022 12:18:06	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.179.900,0000	27/07/2022 12:18:35	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.179.800,0000	27/07/2022 12:19:00	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.179.700,0000	27/07/2022 12:19:32	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.179.600,0000	27/07/2022 12:19:57	Válido e confirmado

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.179.500,0000	27/07/2022 12:20:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.179.400,0000	27/07/2022 12:20:41	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.179.300,0000	27/07/2022 12:21:01	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.179.200,0000	27/07/2022 12:21:13	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.179.100,0000	27/07/2022 12:21:34	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.179.000,0000	27/07/2022 12:21:47	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.178.900,0000	27/07/2022 12:22:17	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.178.800,0000	27/07/2022 12:22:32	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.178.650,0000	27/07/2022 12:22:58	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.178.550,0000	27/07/2022 12:23:17	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.178.450,0000	27/07/2022 12:23:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.178.350,0000	27/07/2022 12:24:06	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.178.250,0000	27/07/2022 12:25:25	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.178.150,0000	27/07/2022 12:25:45	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.178.050,0000	27/07/2022 12:26:30	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.177.800,0000	27/07/2022 12:26:54	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.177.700,0000	27/07/2022 12:27:29	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.177.600,0000	27/07/2022 12:27:44	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.177.500,0000	27/07/2022 12:28:37	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.177.400,0000	27/07/2022 12:28:59	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.177.300,0000	27/07/2022 12:29:42	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.177.200,0000	27/07/2022 12:29:57	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.170.000,0000	27/07/2022 12:30:34	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	1.169.900,0000	27/07/2022 12:30:53	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.169.800,0000	27/07/2022 12:31:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.169.700,0000	27/07/2022 12:31:48	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.169.600,0000	27/07/2022 12:32:10	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.169.500,0000	27/07/2022 12:32:30	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.169.400,0000	27/07/2022 12:32:42	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.169.300,0000	27/07/2022 12:32:59	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.169.200,0000	27/07/2022 12:33:43	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.169.100,0000	27/07/2022 12:34:03	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.169.000,0000	27/07/2022 12:34:09	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.168.900,0000	27/07/2022 12:34:28	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.168.800,0000	27/07/2022 12:34:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.168.700,0000	27/07/2022 12:35:00	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.168.600,0000	27/07/2022 12:35:05	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.168.500,0000	27/07/2022 12:35:21	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.168.400,0000	27/07/2022 12:35:31	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.168.300,0000	27/07/2022 12:35:51	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.168.200,0000	27/07/2022 12:35:56	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.168.100,0000	27/07/2022 12:36:12	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.168.000,0000	27/07/2022 12:36:38	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.167.900,0000	27/07/2022 12:36:58	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.167.800,0000	27/07/2022 12:37:09	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.167.700,0000	27/07/2022 12:37:28	Válido e confirmado

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.167.600,0000	27/07/2022 12:38:30	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.167.500,0000	27/07/2022 12:38:41	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.167.400,0000	27/07/2022 12:39:13	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.167.300,0000	27/07/2022 12:39:36	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.167.200,0000	27/07/2022 12:40:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.167.100,0000	27/07/2022 12:40:18	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.167.000,0000	27/07/2022 12:41:09	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.166.900,0000	27/07/2022 12:41:30	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.166.800,0000	27/07/2022 12:41:55	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.166.700,0000	27/07/2022 12:42:12	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.166.600,0000	27/07/2022 12:42:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.166.500,0000	27/07/2022 12:42:43	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.166.400,0000	27/07/2022 12:42:58	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.166.300,0000	27/07/2022 12:43:17	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.166.200,0000	27/07/2022 12:43:41	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.166.100,0000	27/07/2022 12:44:01	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.166.000,0000	27/07/2022 12:44:14	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.165.900,0000	27/07/2022 12:44:35	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.165.800,0000	27/07/2022 12:45:35	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.165.700,0000	27/07/2022 12:45:50	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.165.600,0000	27/07/2022 12:47:00	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.165.500,0000	27/07/2022 12:47:20	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.165.400,0000	27/07/2022 12:48:10	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	1.165.300,0000	27/07/2022 12:48:27	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.165.200,0000	27/07/2022 12:49:11	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.165.100,0000	27/07/2022 12:49:33	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.165.000,0000	27/07/2022 12:50:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.164.900,0000	27/07/2022 12:51:01	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.164.800,0000	27/07/2022 12:51:43	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.164.700,0000	27/07/2022 12:51:56	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.164.600,0000	27/07/2022 12:52:33	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.164.500,0000	27/07/2022 12:52:48	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.164.400,0000	27/07/2022 12:53:42	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.164.300,0000	27/07/2022 12:54:03	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.164.200,0000	27/07/2022 12:54:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.164.100,0000	27/07/2022 12:54:46	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.164.000,0000	27/07/2022 12:57:08	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.163.900,0000	27/07/2022 12:57:26	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.163.800,0000	27/07/2022 12:58:24	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.163.700,0000	27/07/2022 12:58:38	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.163.600,0000	27/07/2022 12:59:28	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.163.500,0000	27/07/2022 12:59:42	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.163.400,0000	27/07/2022 13:00:33	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.163.300,0000	27/07/2022 13:00:51	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.163.200,0000	27/07/2022 13:01:26	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.163.100,0000	27/07/2022 13:02:01	Válido e confirmado

Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.163.000,0000	27/07/2022 13:02:33	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.162.900,0000	27/07/2022 13:02:47	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.162.800,0000	27/07/2022 13:03:37	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.162.700,0000	27/07/2022 13:03:58	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.162.600,0000	27/07/2022 13:06:08	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.162.500,0000	27/07/2022 13:06:31	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.162.400,0000	27/07/2022 13:07:21	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.162.300,0000	27/07/2022 13:07:36	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.162.200,0000	27/07/2022 13:09:16	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.162.100,0000	27/07/2022 13:09:36	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.162.000,0000	27/07/2022 13:10:57	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.161.900,0000	27/07/2022 13:11:22	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.161.800,0000	27/07/2022 13:12:52	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.161.700,0000	27/07/2022 13:13:21	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.161.600,0000	27/07/2022 13:15:27	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.161.500,0000	27/07/2022 13:15:47	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.161.400,0000	27/07/2022 13:17:05	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.161.300,0000	27/07/2022 13:17:27	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.161.200,0000	27/07/2022 13:19:24	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.161.100,0000	27/07/2022 13:19:46	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.161.000,0000	27/07/2022 13:21:39	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.160.900,0000	27/07/2022 13:22:02	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.160.800,0000	27/07/2022 13:23:17	Válido e confirmado

scava engenharia e comercio ltda - me	1.160.700,0000	27/07/2022 13:23:39	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.160.600,0000	27/07/2022 13:25:07	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.160.500,0000	27/07/2022 13:25:22	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.160.400,0000	27/07/2022 13:26:12	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.160.300,0000	27/07/2022 13:26:29	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.160.200,0000	27/07/2022 13:27:31	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.160.100,0000	27/07/2022 13:27:55	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.160.000,0000	27/07/2022 13:28:50	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.159.900,0000	27/07/2022 13:29:14	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.159.800,0000	27/07/2022 13:30:22	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.159.700,0000	27/07/2022 13:30:47	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.159.600,0000	27/07/2022 13:31:45	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.159.500,0000	27/07/2022 13:32:06	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.159.400,0000	27/07/2022 13:33:31	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.159.300,0000	27/07/2022 13:33:51	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.159.200,0000	27/07/2022 13:34:53	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.159.100,0000	27/07/2022 13:35:16	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.159.000,0000	27/07/2022 13:37:08	Válido e confirmado
scava engenharia e comercio ltda - me	1.158.900,0000	27/07/2022 13:37:28	Válido e confirmado
Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME	1.155.000,0000	27/07/2022 13:40:54	Inválido: fora do prazo

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
scava engenharia e comercio ltda - me	1.158.500,0000	27/07/2022 13:42:25	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
scava engenharia e comercio ltda - me	Negociação	1.158.500,0000	27/07/2022 13:44	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
scava engenharia e comercio ltda - me	27/07/2022 15:56	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0562	EPP	02.818.737/0001-41	HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA - epp
FOR0336	Outros	13.034.156/0001-35	Teto Construtora S.A
FOR0347	ME	13.398.436/0001-22	G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA
FOR0719	EPP	14.088.972/0001-94	A OBRA - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E COMERCIO VAREJISTA EIRELI
FOR0027	Outros	15.262.901/0001-29	M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA
FOR0560	ME	16.852.095/0001-01	Caroline Federighi de Sousa Porto Engenharia - ME
FOR0742	Outros	17.201.220/0001-86	RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me
FOR0171	Outros	18.004.395/0001-66	BITAK COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME
FOR0273	ME	23.943.284/0001-55	BRG CONSTRUTORA EIRELI
FOR0617	ME	24.390.026/0001-51	GUARAPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
FOR0884	EPP	27.370.110/0001-00	Agile Pg Eireli
FOR0626	ME	27.399.610/0001-66	AMEFAC CONSTRUÇÕES eireli - ME
FOR0633	EPP	27.401.035/0001-99	SPINELLO TECNOLOGIA EM SERVIÇOS ITDA
FOR0828	ME	27.846.891/0001-58	VIVAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
FOR0902	ME	32.795.267/0001-09	JFN PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI
FOR0350	ME	37.082.937/0001-63	scava engenharia e comercio ltda - me
FOR0312	ME	40.931.500/0001-61	RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me
FOR0965	ME	43.034.989/0001-67	RODOLPHO JULIO DE OLIVEIRA 33860395882
FOR0706	ME	43.375.497/0001-35	ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
FOR0988	ME	44.626.011/0001-57	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	27/07/2022 09:30:11
Pregoeiro	TODOS	Bom dia a todos	27/07/2022 09:30:16
Pregoeiro	TODOS	A equipe técnica analisará as propostas apresentadas, solicito que aguardem.	27/07/2022 09:30:37
FOR0965	Pregoeiro	Bom dia	27/07/2022 09:30:38
FOR0350	Pregoeiro	Bom dia!	27/07/2022 09:31:10
FOR0706	Pregoeiro	Bom dia!	27/07/2022 09:31:42
FOR0742	Pregoeiro	Bom dia	27/07/2022 09:32:54
FOR0171	Pregoeiro	Bom dia	27/07/2022 09:34:15
FOR0884	Pregoeiro	Bom dia	27/07/2022 09:36:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	27/07/2022 09:53:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 2	27/07/2022 10:03:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 3	27/07/2022 10:11:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	27/07/2022 10:11:18
Pregoeiro	TODOS	PREZADOS(AS), INICIAREMOS AGORA A ETAPA DE LANCES, SOLICITO QUE SE ATENDEM NO MOMENTO DE CONFIRMAR SEUS VALORES, POIS O SISTEMA BEC/SP NÃO PERMITE CORREÇÃO POSTERIOR.	27/07/2022 10:11:48
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para os itens 1, 2 e 3	27/07/2022 10:12:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 10:24:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 10:24:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 10:24:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 10:25:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 10:25:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 10:25:19
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022

BEC/SP				10:25:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:26:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:26:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:26:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:26:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:26:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:27:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:27:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:27:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:27:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:27:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:27:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:28:57
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:29:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:29:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:30:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:30:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:30:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:30:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:30:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:30:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:30:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:31:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:31:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:31:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:31:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:31:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:31:58
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:32:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:32:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:33:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:33:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:33:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:33:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:33:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:33:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:33:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:34:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:34:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:34:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:34:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:06
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:35:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:35:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:36:54
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:37:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:37:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:37:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:37:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:37:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:37:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:38:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:26
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:39:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:39:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:40:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:40:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:40:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:40:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:40:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:40:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:40:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:41:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:42:11
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:42:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:42:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:42:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:42:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:42:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:42:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:42:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:43:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:43:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:43:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:43:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:43:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:44:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:44:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:44:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:44:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:45:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:45:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:45:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:45:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:45:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:45:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:45:45
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:45:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:46:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:46:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:46:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:46:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:47:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:47:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:47:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:47:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:47:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:48:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:48:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:48:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:48:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:48:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:48:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:49:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:49:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:49:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:49:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:49:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:49:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:50:03
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:50:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:50:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:50:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:50:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:50:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:50:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:50:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:51:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:51:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:51:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:51:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:52:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:53:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:53:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:53:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:53:30
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:53:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:54:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:54:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:54:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:54:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:55:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:55:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:55:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:55:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:55:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:55:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:55:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:56:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:56:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:56:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:56:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:56:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:56:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:56:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:57:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:57:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:57:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:57:23
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				10:57:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:57:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:57:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:57:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:58:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:58:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:58:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:58:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:58:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:58:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:59:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:59:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:59:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 10:59:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:00:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:00:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:00:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:00:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:01:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:01:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:01:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:01:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:01:13
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				11:01:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:01:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:01:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:02:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:02:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:02:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:03:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:03:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:03:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:04:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:05:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:05:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:05:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:05:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:05:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:05:48
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				11:05:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:05:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:06:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:06:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:06:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:06:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:06:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:06:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:07:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:07:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:07:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:07:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:07:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:08:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:08:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:08:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:08:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:08:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:08:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:08:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:09:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:09:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:09:48
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				11:09:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:09:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:10:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:11:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:11:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:11:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:11:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:11:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:11:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:12:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:12:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:12:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:12:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:12:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:13:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:13:05
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				11:13:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:13:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:14:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:14:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:14:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:14:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:15:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:15:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:15:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:15:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:15:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:15:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:16:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:16:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:16:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:16:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:16:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:17:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:18:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:18:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:18:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:19:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:19:20
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				11:19:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:19:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:20:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:21:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:21:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:22:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:25:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:25:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:25:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:25:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:25:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:25:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:25:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:28:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:28:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:28:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:29:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:30:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:32:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:32:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:32:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:32:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:33:14
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022

BEC/SP				11:33:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:34:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:34:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:34:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:34:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:35:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:35:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:35:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:35:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:36:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:37:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:37:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:38:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:38:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:38:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:38:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:38:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:38:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:39:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:39:26
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), informo que durante a etapa de lances ativa, não é possível a suspensão do certame, então, eventual suspensão para almoço será somente realizada após o término da presente etapa de lances. Att.		27/07/2022 11:39:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:39:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		27/07/2022 11:39:58

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:39:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:40:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:40:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:40:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:40:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:40:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:43:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:43:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:43:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:44:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:44:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:44:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:45:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:45:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:45:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:45:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:46:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:46:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:46:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:47:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:47:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:47:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:47:43

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:48:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:48:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:48:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:49:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:49:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:50:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:50:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:50:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:50:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:50:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:51:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:51:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:51:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:51:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:52:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:52:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:52:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:53:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:53:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:53:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:53:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:53:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:54:11

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:54:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:54:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:54:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:54:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:54:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:55:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:55:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:55:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:55:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:55:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:55:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:56:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:56:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:56:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:56:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:56:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:57:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:57:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:57:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:57:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:58:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:58:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:58:18

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:58:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:58:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:58:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 11:59:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:00:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:00:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:00:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:00:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:01:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:01:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:01:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:01:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:01:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:01:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:01:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:04

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:02:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:03:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:03:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:03:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:03:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:03:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:04:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:04:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:04:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:04:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:04:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:04:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:04:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:05:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:05:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:05:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:05:36

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:05:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:05:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:05:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:06:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:06:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:06:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:06:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:06:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:06:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:06:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:07:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:07:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:07:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:07:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:07:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:08:59

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:09:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:09:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:09:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:09:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:09:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:10:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:10:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:10:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:10:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:11:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:11:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:11:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:11:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:11:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:11:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:11:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:12:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:12:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:12:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:12:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:12:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:13:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:13:07

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:13:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:13:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:13:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:13:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:13:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:14:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:14:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:14:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:14:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:14:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:15:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:15:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:15:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:15:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:16:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:16:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:16:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:16:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:16:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:16:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:16:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:17:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:17:17

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:17:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:17:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:17:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:18:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:18:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:18:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:18:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:18:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:19:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:19:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:19:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:19:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:19:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:20:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:20:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:20:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:20:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:21:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:21:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:21:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:21:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:21:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:21:47

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:21:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:22:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:22:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:22:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:22:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:22:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:22:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:23:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:23:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:23:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:24:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:24:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:24:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:24:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:25:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:25:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:25:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:25:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:25:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:26:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:26:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:26:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:26:54

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:27:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:27:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:27:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:27:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:27:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:28:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:28:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:28:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:28:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:29:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:29:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:29:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:29:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:29:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:30:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:30:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:30:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:30:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:31:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:31:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:31:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:31:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:31:48

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:32:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:32:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:32:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:32:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:32:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:32:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:33:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:33:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:33:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:33:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:34:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:34:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:34:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:34:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:34:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:34:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:51

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:35:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:36:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:36:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:36:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:36:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:36:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:36:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:37:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:37:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:37:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:37:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:38:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:38:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:38:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:38:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:38:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:39:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:39:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:39:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:39:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:39:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:40:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:40:08

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:40:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:40:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:40:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:41:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:41:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:41:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:41:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:41:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:41:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:42:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:42:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:42:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:42:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:42:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:42:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:43:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:43:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:43:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:43:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:44:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:44:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:44:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:44:23

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:44:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:45:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:45:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:45:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:45:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:46:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:46:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:46:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:47:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:47:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:47:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:47:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:48:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:48:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:48:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:48:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:48:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:49:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:49:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:49:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:49:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:50:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:50:17

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:50:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:50:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:50:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:51:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:51:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:51:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:51:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:51:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:52:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:52:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:52:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:52:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:53:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:53:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:53:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:54:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:54:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:54:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:54:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:54:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:55:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:55:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:55:44

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:56:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:56:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:56:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:57:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:57:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:57:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:57:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:58:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:58:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:58:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:58:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:59:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:59:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:59:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:59:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:59:42
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 12:59:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:00:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:00:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:00:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:00:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:00:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:01:26


Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:01:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:02:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:02:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:02:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:02:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:02:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:02:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:03:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:03:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:03:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:03:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:03:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:04:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:04:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:04:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:05:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:05:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:05:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:05:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:06:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:06:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:06:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:06:40

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:06:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:07:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:07:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:07:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:08:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:08:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:08:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:09:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:09:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:09:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:09:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:10:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:10:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:10:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:10:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:11:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:11:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:11:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:11:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:12:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:12:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:12:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:12:52

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:13:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:13:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:13:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:13:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:14:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:14:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:15:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:15:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:15:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:15:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:15:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:15:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:16:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:16:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:16:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:17:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:17:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:17:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:17:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:17:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:18:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:18:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:18:57

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:19:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:19:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:19:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:19:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:19:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:20:19
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:20:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:20:48
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:21:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:21:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:22:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:22:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:23:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:23:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:25:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:25:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:26:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:26:29
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:27:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:27:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:28:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:29:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:30:22

Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:30:47
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:31:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:31:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:32:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:32:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:33:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:33:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:34:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:35:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:37:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	27/07/2022 13:37:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 27/07/2022 - 13:40:28	27/07/2022 13:41:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:2 - 27/07/2022 - 13:40:28	27/07/2022 13:41:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:3 - 27/07/2022 - 13:40:28	27/07/2022 13:41:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	27/07/2022 13:41:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	27/07/2022 13:41:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: LOTE 01 Menor lance: R\$ 3.488.900,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	27/07/2022 13:42:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 002: LOTE 02 Menor lance: R\$ 1.579.900,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	27/07/2022 13:42:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 003: LOTE 03 Menor lance: R\$ 1.158.900,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	27/07/2022 13:42:00
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), mais alguma redução a ofertar nesta etapa de negociação?	27/07/2022 13:41:45
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), mais alguma redução a ofertar nesta etapa de negociação?	27/07/2022 13:42:09
FOR0350	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro essa é minha melhor oferta.	27/07/2022

			13:43:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	27/07/2022 13:44:08
Pregoeiro	FOR0706	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 3.488.900,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	27/07/2022 13:44:21
Pregoeiro	FOR0350	(VALOR ACEITO - ITEM 2) R\$ 1.579.500,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	27/07/2022 13:44:28
Pregoeiro	FOR0350	(VALOR ACEITO - ITEM 3) R\$ 1.158.500,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	27/07/2022 13:44:38
Sistema BEC/SP	TODOS	<p>Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão.</p> 	27/07/2022 13:44:48
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as) ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA e SCAVA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, tendo em vista a etapa de lances que transcorreu inclusive os horários de almoço, necessitam de prazo para a formalização das propostas e documentação ou podem já iniciar o envio?	27/07/2022 13:46:07
FOR0706	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, boa tarde, devido ao horário não saímos para almoço, o Sr. poderia pausar para que possamos realizar horarorio de almoço?	27/07/2022 13:47:09
FOR0350	Pregoeiro	Sr. Pregoeiro, sugiro o envio dos anexos após o almoço.	27/07/2022 13:47:19
Pregoeiro	TODOS	De acordo, tendo em vista que os lances duraram desde às 10h30 aproximadamente até 13h30, suspenderemos para às 15h00.	27/07/2022 13:48:31
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 27/07/2022 13:49:15.	27/07/2022 13:49:15
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Almoço, retomada às 15h00 do dia de hoje (27/07/22)	27/07/2022 13:49:15
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 27/07/2022 15:00:00	27/07/2022 13:49:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	27/07/2022 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	27/07/2022 15:00:08
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde a todos	27/07/2022 15:00:15
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as) fornecedores(as), solicito que encaminhem os documentos de habilitação e proposta comercial com os valores negociados e atualizados, assinada e digitalizada conforme condições estipuladas no edital, via chat, por gentileza.	27/07/2022 15:00:23
FOR0350	Pregoeiro	Boa Tarde! Já estou anexando.	27/07/2022 15:04:23
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_2.pdf ".	27/07/2022 15:05:53
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_3.pdf ".	27/07/2022 15:06:04
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_4.pdf ".	27/07/2022 15:06:18

FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_5.pdf ".	27/07/2022 15:06:27
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_6.pdf ".	27/07/2022 15:06:51
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_7.pdf ".	27/07/2022 15:07:02
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_8.pdf ".	27/07/2022 15:07:10
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_9.pdf ".	27/07/2022 15:07:19
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_10.pdf ".	27/07/2022 15:07:26
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_11.pdf ".	27/07/2022 15:07:45
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_12.pdf ".	27/07/2022 15:07:46
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_13.pdf ".	27/07/2022 15:07:55
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_14.pdf ".	27/07/2022 15:08:02
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_15.pdf ".	27/07/2022 15:08:15
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_16.pdf ".	27/07/2022 15:08:24
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_17.pdf ".	27/07/2022 15:08:32
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_18.pdf ".	27/07/2022 15:08:33
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_19.pdf ".	27/07/2022 15:08:44
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_20.pdf ".	27/07/2022 15:08:44
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_21.pdf ".	27/07/2022 15:08:54
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_22.pdf ".	27/07/2022 15:09:03
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_23.pdf ".	27/07/2022 15:09:03
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_24.pdf ".	27/07/2022 15:09:11
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_25.pdf ".	27/07/2022 15:09:12
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_26.pdf ".	27/07/2022 15:09:20
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_27.pdf ".	27/07/2022 15:09:21

FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio It" enviou o arquivo " FOR0350_28.pdf ".	27/07/2022 15:09:28
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_29.pdf ".	27/07/2022 15:09:29
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_30.pdf ".	27/07/2022 15:09:37
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_31.pdf ".	27/07/2022 15:09:46
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_32.pdf ".	27/07/2022 15:09:55
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_33.pdf ".	27/07/2022 15:10:03
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_34.pdf ".	27/07/2022 15:10:11
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_35.pdf ".	27/07/2022 15:10:20
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_36.pdf ".	27/07/2022 15:10:29
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_37.pdf ".	27/07/2022 15:10:38
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_38.pdf ".	27/07/2022 15:10:48
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_39.pdf ".	27/07/2022 15:10:58
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_40.pdf ".	27/07/2022 15:11:05
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_41.pdf ".	27/07/2022 15:11:21
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_42.pdf ".	27/07/2022 15:11:29
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_43.pdf ".	27/07/2022 15:11:40
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_44.pdf ".	27/07/2022 15:11:49
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_45.pdf ".	27/07/2022 15:11:57
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_46.pdf ".	27/07/2022 15:13:23
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio It" enviou o arquivo " FOR0350_47.pdf ".	27/07/2022 15:14:02
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio It" enviou o arquivo " FOR0350_48.pdf ".	27/07/2022 15:14:10
FOR0706	Pregoeiro	O Fornecedor "ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LT" enviou o arquivo " FOR0706_49.pdf ".	27/07/2022 15:30:02
Pregoeiro	TODOS	O Licitante ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	27/07/2022 15:55:56

Pregoeiro	TODOS	O Licitante scava engenharia e comercio ltda - me foi habilitado para o Item 2. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	27/07/2022 15:56:02
Pregoeiro	TODOS	O Licitante scava engenharia e comercio ltda - me foi habilitado para o Item 3. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	27/07/2022 15:56:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de Adesão iniciada.	27/07/2022 15:56:33
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), prazo de 05 minutos para manifestação de intenção de Adesão.	27/07/2022 15:57:02
FOR0350	Pregoeiro	SIM, A LICITANTE SCAVA ENGENHARIA QUER SE VALER DA ADESAO PARA O LOTE 1	27/07/2022 15:57:43
Pregoeiro	FOR0350	Favor utilizar o botão correspondente para a manifestação. Att	27/07/2022 15:59:39
Sistema BEC/SP	TODOS	O Licitante scava engenharia e comercio ltda - me aderiu ao valor de R\$ 3.488.900,0000 no item 1.	27/07/2022 16:00:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de adesão encerrada e fase de habilitação dos licitantes que aderiram ao preço iniciada	27/07/2022 16:02:12
Pregoeiro	FOR0350	Prezado(a) SCAVA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME, tendo em vista vossa manifestação de adesão ao lote 01, solicito envio de nova proposta com o valor final equivalente ao melhor classificado	27/07/2022 16:02:24
FOR0350	Pregoeiro	Certo	27/07/2022 16:03:18
FOR0350	Pregoeiro	só um minuto por favor	27/07/2022 16:03:41
FOR0350	Pregoeiro	O Fornecedor "scava engenharia e comercio lt" enviou o arquivo " FOR0350_50.pdf ".	27/07/2022 16:19:01
Pregoeiro	TODOS	O Licitante scava engenharia e comercio ltda - me foi habilitado para o item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	27/07/2022 16:21:26
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	27/07/2022 16:21:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Item : 1 Valor Negociado : 3.488.900,0000	27/07/2022 16:21:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : scava engenharia e comercio ltda - me Item : 2 Valor Negociado : 1.579.500,0000	27/07/2022 16:21:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : scava engenharia e comercio ltda - me Item : 3 Valor Negociado : 1.158.500,0000	27/07/2022 16:21:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	27/07/2022 16:21:30
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	27/07/2022 16:21:30
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), prazo de 05 minutos para manifestação de intenção recursal, no campo próprio do sistema BEC/SP	27/07/2022 16:21:56

Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	27/07/2022 16:27:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Elaboração da Ata	27/07/2022 16:27:02
Pregoeiro	TODOS	FORAM REALIZADAS AS PESQUISAS NO SÍLIO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (RELAÇÃO DE APENADOS), NO HTTPS://WWW.BEC.SP.GOV.BR , (E-SANÇÕES), NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (SANÇÕES) E CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS (CEIS E CNEP), SENDO VERIFICADO QUE AS MESMAS NÃO SE ENCONTRAM IMPEDIDAS DE PARTICIPAREM DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS.	27/07/2022 16:27:27
Pregoeiro	TODOS	O SR. DIEGO JORGE DE MELO LACERDA, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO E SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZOU ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS OFERTADAS PELOS LICITANTES E REALIZOU A CLASSIFICAÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONFORME VERIFICA-SE NO SISTEMA DO BEC/SP. POR FIM CONSTATOU QUE AS PROPOSTAS CLASSIFICADAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES ATENDERAM AS DESCRIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL	27/07/2022 16:27:42
Pregoeiro	TODOS	PREZADOS(AS) FORNECEDORES(AS), POR FAVOR ENCAMINHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSOS, CONFORME ESTIPULADO NO EDITAL E ATENTAR-SE AO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA, SOB PENA DE INVALIDADE DO RESPECTIVO ATO DE HABILITAÇÃO E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, CONFORME SUBITEM 6.9, ALÍNEA "F" DO EDITAL.	27/07/2022 16:28:29
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), alguma dúvida ou algo que queiram constar em Ata?	27/07/2022 16:28:45
FOR0350	Pregoeiro	nenhuma dúvida Sr. Pregoeiro.	27/07/2022 16:30:27
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	27/07/2022 16:31:47

Sessão Pública Suspensa

Às 13:49:15h do dia 27 de julho de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Almoço, retomada às 15h00 do dia de hoje (27/07/22).

Às 15:00:08h do dia 27 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Roberto Wege Fonseca e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 855800801002022OC00174.

Encerramento realizado por **Roberto Wege Fonseca**

Considerações finais Nada mais a constar, encerro a presente Sessão Pública. Agradecemos a participação de todos. Atenciosamente, Roberto Wege Fonseca - Pregoeiro

Data 27/07/2022 às 16:31:37