

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE**  
**PREFEITURA DE PRAIA GRANDE**

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS**

**Pregão Eletrônico nº :** 036/2022

**Processo nº :** 6.817/2021

**Objeto :** REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

Às **10:00:08** horas do dia **12** de **Agosto** de **2022**, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **Roberto Wege Fonseca** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **ELIZABETH DOS SANTOS GIACOMINI NASCIMENTO, Gabriel Antônio dos Santos e LUCAS YAN MACHADO CANDIDO**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: **8558008010020220C00193**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

**Resultado da Sessão Pública**

Encerrada sem recurso

**ITEM 1**

Descrição : SERVIÇO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PISO - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", SERVIÇO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PISO - "AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", CO"

Quantidade / Unidade de

Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Município : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 5.612.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 15262901000129 - M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA

Propostas Entregues : 11

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 11

Propostas Classificadas : 11

**Propostas**

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	1	10.485.000,0000	05/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
Teto Construtora S.A	2	10.485.024,0000	08/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	3	10.485.024,0000	02/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA EPP	4	10.485.024,0000	11/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5	10.485.024,0000	11/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
LMM ENGENHARIA E	6	18.000.000,0000	11/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item

SERVIÇOS LTDA					
JEFFERSON COELHO ALVES	7	30.000.000,0000	11/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
PATURI AGIA PESQUISAS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	8	777.777.777,7777	28/07/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me	9	1.200.000.000,0000	08/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
AMEFAC CONSTRUÇÕES eireli - ME	10	50.000.000.000,0000	03/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item
RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me	11	100.000.000.000,0000	04/08/2022 00:00	Classificada	classifico o item

### Desistência

Não houve desistência.

### Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.485.023,0000	12/08/2022 10:16:22	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
JEFFERSON COELHO ALVES	9.485.000,0000	12/08/2022 10:16:39	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.485.000,0000	12/08/2022 10:16:43	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.484.000,0000	12/08/2022 10:17:28	Válido e confirmado
Teto Construtora S.A	9.480.000,0000	12/08/2022 10:17:50	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	8.991.000,0000	12/08/2022 10:18:50	Válido e confirmado
JEFFERSON COELHO ALVES	8.500.000,0000	12/08/2022 10:19:21	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.499.000,0000	12/08/2022 10:22:10	Válido e confirmado
JEFFERSON COELHO ALVES	8.200.000,0000	12/08/2022 10:22:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.199.000,0000	12/08/2022 10:23:27	Válido e confirmado
JEFFERSON COELHO ALVES	8.190.000,0000	12/08/2022 10:24:40	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.189.000,0000	12/08/2022 10:25:21	Válido e confirmado
JEFFERSON COELHO ALVES	8.185.000,0000	12/08/2022 10:26:24	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E	8.184.000,0000	12/08/2022	Válido e confirmado

CONSTRUCOES LTDA		10:26:46	
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	7.759.000,0000	12/08/2022 10:27:05	Válido e confirmado
LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9.800.000,0000	12/08/2022 10:27:35	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.146.950,0000	12/08/2022 10:28:31	Válido e confirmado
JEFFERSON COELHO ALVES	8.145.000,0000	12/08/2022 10:29:00	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.144.000,0000	12/08/2022 10:29:45	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	7.720.000,0000	12/08/2022 10:31:52	Válido e confirmado
J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	7.758.000,0000	12/08/2022 10:31:58	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.106.000,0000	12/08/2022 10:32:41	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.105.000,0000	12/08/2022 10:34:31	Válido e confirmado
JEFFERSON COELHO ALVES	7.755.000,0000	12/08/2022 10:34:40	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	7.351.000,0000	12/08/2022 10:36:39	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.104.000,0000	12/08/2022 10:38:17	Válido e confirmado
J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	7.350.000,0000	12/08/2022 10:40:24	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.103.000,0000	12/08/2022 10:40:27	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.967.500,0000	12/08/2022 10:42:39	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.102.000,0000	12/08/2022 10:43:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.101.000,0000	12/08/2022 10:45:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	8.100.000,0000	12/08/2022 10:46:53	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	7.315.875,0000	12/08/2022 10:47:14	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.935.200,0000	12/08/2022 10:48:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	7.281.960,0000	12/08/2022 10:50:01	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.903.000,0000	12/08/2022 10:52:00	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E	7.248.150,0000	12/08/2022	Válido e confirmado

CONSTRUÇOES LTDA		10:52:41	
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.871.000,0000	12/08/2022 10:54:06	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.214.550,0000	12/08/2022 10:54:55	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.839.100,0000	12/08/2022 10:56:18	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.181.055,0000	12/08/2022 10:56:59	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.807.500,0000	12/08/2022 10:57:54	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.147.875,0000	12/08/2022 10:58:36	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.776.000,0000	12/08/2022 10:59:26	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.114.800,0000	12/08/2022 10:59:51	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.744.600,0000	12/08/2022 11:01:21	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.081.830,0000	12/08/2022 11:01:57	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.720.500,0000	12/08/2022 11:02:44	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.056.525,0000	12/08/2022 11:03:17	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.696.500,0000	12/08/2022 11:04:07	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.031.325,0000	12/08/2022 11:04:32	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.672.600,0000	12/08/2022 11:05:18	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	7.006.230,0000	12/08/2022 11:06:05	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.648.800,0000	12/08/2022 11:07:00	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.981.240,0000	12/08/2022 11:07:57	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.625.000,0000	12/08/2022 11:08:50	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.956.250,0000	12/08/2022 11:09:43	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.601.400,0000	12/08/2022 11:10:24	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.931.470,0000	12/08/2022 11:11:37	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA	6.577.900,0000	12/08/2022	Válido e confirmado

LTDA		11:12:53	
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.885.795,0000	12/08/2022 11:13:28	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.534.500,0000	12/08/2022 11:14:13	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.861.225,0000	12/08/2022 11:14:49	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.511.200,0000	12/08/2022 11:15:31	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.836.760,0000	12/08/2022 11:16:03	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.488.000,0000	12/08/2022 11:16:55	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.812.400,0000	12/08/2022 11:17:17	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.464.800,0000	12/08/2022 11:18:33	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.788.040,0000	12/08/2022 11:19:00	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.441.800,0000	12/08/2022 11:19:53	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.763.890,0000	12/08/2022 11:20:24	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.418.800,0000	12/08/2022 11:21:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.739.740,0000	12/08/2022 11:22:00	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.396.000,0000	12/08/2022 11:22:57	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.715.800,0000	12/08/2022 11:23:40	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.373.200,0000	12/08/2022 11:24:40	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.691.650,0000	12/08/2022 11:25:23	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.350.300,0000	12/08/2022 11:26:12	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.667.815,0000	12/08/2022 11:26:49	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.667.000,0000	12/08/2022 11:27:13	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.327.700,0000	12/08/2022 11:27:53	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.644.000,0000	12/08/2022 11:28:27	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA	6.300.000,0000	12/08/2022	Válido e confirmado

LTDA		11:29:17	
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.615.000,0000	12/08/2022 11:29:44	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.277.000,0000	12/08/2022 11:30:26	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.590.000,0000	12/08/2022 11:30:52	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.253.000,0000	12/08/2022 11:31:33	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.565.650,0000	12/08/2022 11:32:12	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.230.000,0000	12/08/2022 11:32:59	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.541.500,0000	12/08/2022 11:33:21	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.200.000,0000	12/08/2022 11:34:22	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.510.000,0000	12/08/2022 11:34:50	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.177.000,0000	12/08/2022 11:35:36	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.485.850,0000	12/08/2022 11:36:12	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.155.000,0000	12/08/2022 11:36:57	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.462.750,0000	12/08/2022 11:37:31	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.133.000,0000	12/08/2022 11:39:06	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.439.650,0000	12/08/2022 11:39:44	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.111.000,0000	12/08/2022 11:41:18	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.416.500,0000	12/08/2022 11:42:00	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.089.000,0000	12/08/2022 11:42:53	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.392.000,0000	12/08/2022 11:43:38	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.066.000,0000	12/08/2022 11:44:15	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.369.300,0000	12/08/2022 11:45:00	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.044.000,0000	12/08/2022 11:45:44	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E	6.346.200,0000	12/08/2022	Válido e confirmado

CONSTRUÇOES LTDA			11:46:20	
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.022.000,0000	12/08/2022	11:47:03	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.323.100,0000	12/08/2022	11:47:28	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	6.000.000,0000	12/08/2022	11:48:08	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.300.000,0000	12/08/2022	11:48:39	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.978.000,0000	12/08/2022	11:49:11	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.276.900,0000	12/08/2022	11:49:45	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.956.000,0000	12/08/2022	11:50:32	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.253.800,0000	12/08/2022	11:51:01	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.934.000,0000	12/08/2022	11:52:16	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.216.000,0000	12/08/2022	11:52:54	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.892.000,0000	12/08/2022	11:53:38	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.186.600,0000	12/08/2022	11:55:56	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.864.000,0000	12/08/2022	11:57:01	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.157.200,0000	12/08/2022	11:57:32	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.830.000,0000	12/08/2022	11:58:22	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.121.500,0000	12/08/2022	11:59:05	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.803.000,0000	12/08/2022	11:59:50	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.090.000,0000	12/08/2022	12:00:20	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.773.000,0000	12/08/2022	12:01:06	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.061.650,0000	12/08/2022	12:02:23	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.746.000,0000	12/08/2022	12:03:10	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	5.985.000,0000	12/08/2022	12:03:49	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA	5.670.000,0000	12/08/2022		Válido e confirmado

LTDA			12:04:56	
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	5.953.000,0000		12/08/2022 12:05:25	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.643.000,0000		12/08/2022 12:06:03	Válido e confirmado
ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	5.920.425,0000		12/08/2022 12:06:41	Válido e confirmado
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	5.612.000,0000		12/08/2022 12:07:30	Válido e confirmado

#### Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

#### Negociação

Não houve negociação.

#### Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	Lances	5.612.000,0000	12/08/2022 12:15	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

#### Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

#### Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	12/08/2022 13:00	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

#### Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

#### Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0241	Outros	09.277.696/0001-72	PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA EPP
FOR0925	Outros	13.034.156/0001-35	Teto Construtora S.A
FOR0934	EPP	14.166.820/0001-62	JEFFERSON COELHO ALVES
FOR0414	Outros	15.262.901/0001-29	M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA
FOR0365	Outros	17.201.220/0001-86	RIOS SEGURANÇA ELETRONICA E SOLUÇÕES eireli - me
FOR0481	ME	27.399.610/0001-66	AMEFAC CONSTRUÇÕES eireli - ME
FOR0451	ME	36.164.153/0001-11	J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
FOR0802	ME	40.931.500/0001-61	RV Sports engenharia & Serviços Ltda - me
FOR0647	ME	43.375.497/0001-35	ABBA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA
FOR0894	ME	44.626.011/0001-57	LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA



## Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	12/08/2022 10:00:08
Pregoeiro	TODOS	Bom dia a todos	12/08/2022 10:00:18
Pregoeiro	TODOS	A equipe técnica verificará as propostas apresentadas, solicito que aguardem	12/08/2022 10:00:32
FOR0414	Pregoeiro	bom dia	12/08/2022 10:01:09
FOR0451	Pregoeiro	bom dia	12/08/2022 10:04:12
FOR0647	Pregoeiro	Bom dia	12/08/2022 10:04:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	12/08/2022 10:05:24
FOR0925	Pregoeiro	Bom dia	12/08/2022 10:05:28
Pregoeiro	TODOS	PREZADOS(AS), INICIAREMOS A ETAPA DE LANCES NESTE MOMENTO, SOLICITO QUE SE ATENDEM NO MOMENTO DE CONFIRMAR SEUS VALORES, POIS O SISTEMA BEC/SP NÃO PERMITE CORREÇÃO. ADEMAIS, LEMBRANDO A TODOS QUE A PROPOSTA DEVE ATENDER AO ANEXO II DO EDITAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTEMPLAR A TOTALIDADE DO ANEXO XI - TERMO DE REFERÊNCIA. GRATO	12/08/2022 10:09:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	12/08/2022 10:09:10
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	12/08/2022 10:09:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:22:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:22:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:23:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:24:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:25:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:26:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:26:46
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 10:27:05
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022


BEC/SP				10:27:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:28:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:29:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:29:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:31:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:31:58
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:32:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:34:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:34:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:36:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:38:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:40:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:40:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:42:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:43:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:45:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:46:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:47:14
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:48:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:50:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:52:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:52:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:54:06
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022

BEC/SP				10:54:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:56:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:56:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:57:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:58:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:59:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 10:59:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:01:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:01:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:02:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:03:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:04:07
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:04:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:05:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:06:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:07:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:07:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:08:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:09:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:10:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:11:37
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:12:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:13:28
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022

BEC/SP				11:14:13
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:14:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:15:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:16:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:16:55
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:17:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:18:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:19:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:19:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:20:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:21:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:22:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:22:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:23:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:24:40
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:25:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:26:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:26:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:27:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:28:27
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:29:17
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:29:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:30:26
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022

BEC/SP				11:30:52
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:31:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:32:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:32:59
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:33:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:34:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:34:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:35:36
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:36:12
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:36:57
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:37:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:39:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:39:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:41:18
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:42:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:42:53
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:43:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:44:15
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:45:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:45:44
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:46:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:47:03
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:47:28
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022

BEC/SP				11:48:08
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:48:39
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:49:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:49:45
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:50:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:51:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:52:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:52:54
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:53:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:55:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:57:01
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:57:32
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:58:22
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:59:05
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 11:59:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:00:20
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:01:06
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:02:23
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:03:10
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:03:49
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:04:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:05:25
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022 12:06:03
Sistema	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances		12/08/2022

BEC/SP			12:06:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	12/08/2022 12:07:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 12/08/2022 - 12:10:30	12/08/2022 12:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	12/08/2022 12:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	12/08/2022 12:11:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001: SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO DE PISO - "AGRUPAMENTO DE PRECOS Menor lance: R\$ 5.612.000,0000 Negociação disponível para fornecedor ganhador	12/08/2022 12:12:00
FOR0414	Pregoeiro	sr. pregoeiro melhor oferta	12/08/2022 12:12:51
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	12/08/2022 12:15:31
Pregoeiro	FOR0414	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 5.612.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	12/08/2022 12:15:50
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 	12/08/2022 12:15:54
Pregoeiro	FOR0414	Prezado(a), apta a iniciar o envio documental neste momento ou necessita de prazo? Se necessitar já suspendo para almoço	12/08/2022 12:16:21
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_2.pdf</a> ".	12/08/2022 12:17:00
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_3.pdf</a> ".	12/08/2022 12:17:06
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_4.pdf</a> ".	12/08/2022 12:17:13
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_5.pdf</a> ".	12/08/2022 12:18:16
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_6.pdf</a> ".	12/08/2022 12:18:22
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_7.pdf</a> ".	12/08/2022 12:18:36
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_8.pdf</a> ".	12/08/2022 12:18:46
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_9.pdf</a> ".	12/08/2022 12:18:54
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_10.pdf</a> ".	12/08/2022 12:19:18
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_11.pdf</a> ".	12/08/2022 12:19:23

FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_12.pdf</a> ".	12/08/2022 12:20:22
FOR0414	Pregoeiro	estou adequando a planilha	12/08/2022 12:29:31
Pregoeiro	FOR0414	Tudo bem	12/08/2022 12:30:33
FOR0414	Pregoeiro	O Fornecedor "M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA" enviou o arquivo " <a href="#">FOR0414_13.pdf</a> ".	12/08/2022 12:45:59
Pregoeiro	TODOS	O Licitante M.R.COMERCIAL & LOGISTICA LTDA foi habilitado para o Item 1. Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	12/08/2022 13:00:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de Adesão iniciada.	12/08/2022 13:00:07
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), prazo de 05 minutos para manifestação de intenção de Adesão, no campo próprio do sistema BEC/SP	12/08/2022 13:00:26
Sistema BEC/SP	TODOS	Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.	12/08/2022 13:05:27
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), prazo de 05 minutos para manifestação de intenção recursal, no campo próprio do sistema BEC/SP	12/08/2022 13:05:35
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	12/08/2022 13:11:24
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Elaboração da Ata	12/08/2022 13:11:24
Pregoeiro	TODOS	FORAM REALIZADAS AS PESQUISAS NO SÍTIO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (RELAÇÃO DE APENADOS), NO <a href="https://www.bec.sp.gov.br">HTTPS://WWW.BEC.SP.GOV.BR</a> , (E-SANÇÕES) E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (SANÇÕES), SENDO VERIFICADO QUE AS EMPRESAS NÃO SE ENCONTRAM IMPEDIDAS DE PARTICIPAREM DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTES JUNTADOS AOS AUTOS.	12/08/2022 13:12:00
Pregoeiro	TODOS	O SR. GABRIEL ANTÔNIO DOS SANTOS E SRA. ELIZABETH DOS SANTOS GIACOMINI NASCIMENTO, MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, REALIZARAM ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS OFERTADAS PELOS LICITANTES E REALIZARAM A CLASSIFICAÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONFORME VERIFICA-SE NO SISTEMA DO BEC/SP. POR FIM CONSTATARAM QUE AS PROPOSTAS CLASSIFICADAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES ATENDERAM AS DESCRIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL	12/08/2022 13:12:53
Pregoeiro	TODOS	O SR. LUCAS YAN MACHADO CANDIDO, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO, REALIZOU ANÁLISE TÉCNICA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, O BALANÇO PATRIMONIAL E OS ÍNDICES FINANCEIROS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS, COMPREENDIDAS ENTRE OS SUBITENS 4.1.4.1. ATÉ 4.1.4.5 DO EDITAL, VERIFICANDO SUAS REGULARIDADES PERANTE AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS.	12/08/2022 13:13:44
Pregoeiro	FOR0414	PREZADO(A) FORNECEDOR(A), POR FAVOR ENCAMINHAREM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSOS, CONFORME ESTIPULADO NO EDITAL E ATENTAR-SE AO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA, SOB PENA DE INVALIDADE DO RESPECTIVO ATO DE HABILITAÇÃO E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS, CONFORME SUBITEM 5.9, ALÍNEA "e" DO EDITAL.	12/08/2022 13:14:32
Pregoeiro	TODOS	Prezados(as), alguma dúvida ou algo que queiram constar em Ata?	12/08/2022 13:14:54
FOR0414	Pregoeiro	Não	12/08/2022 13:16:28
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	12/08/2022 13:19:33



Encerramento realizado por **Roberto Wege Fonseca**

Considerações finais Nada mais a constar, encerro a presente Sessão Pública. Agradecemos a participação de todos. Atenciosamente,  
Roberto Wege Fonseca - Pregoeiro

Data 12/08/2022 às 13:19:28