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PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
PREFEITURA DE PRAIA GRANDE

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº : 138/2022
Processo nº : 5251/2022
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA III.

Às 09:32:23 horas do dia 23
 de Agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade EDNEY GARCIA
CAMARA e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Bárbara Aparecida Lopes da Fonseca, LUCAS YAN MACHADO
CANDIDO e NAIARA DOS SANTOS AGUIAR, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico - Registro de
Preços em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 855800801002022OC00219. Inicialmente o Pregoeiro abriu a
sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Propostas

Descrição : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE COBERTURA-"AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 01
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 1.253.887,5000

CNPJ/CPF - Vencedor : 17887717000108 - construtora mont vale EIRELI me

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE EIRELI
ME

1 3.602.590,7200 19/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

2 3.665.793,5000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

SO COBERTURAS
EVENTOS EIRELI 3 3.700.000,0000 15/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

construtora mont vale
EIRELI me 4 3.706.000,0000 10/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS 5 3.706.360,0000 17/08/2022 00:00 Classificada
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Desistência

Lances Ofertados

ENGENHARIA LTDA classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

6 3.706.369,0500 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PARTNER
SERVIÇOS E
COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

7 3.706.369,0500 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

comercial vila sonia
eireli 8 3.706.369,0500 09/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

super mil
representações eirelli 9 5.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HANKI
CONSTRUÇOES
LTDA - ME

10 5.480.000,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LMM ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA 11 18.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PANORAMA
PROMOÇÃO DE
VENDAS E
SERVIÇOS LTDA

12 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA

13 30.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Ferreira e Araujo
Construções e
Tecnologia Ltda - me

14 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LAIS FERNANDA
ABREU DE JESUS
43223304878

15 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PMON Montagens
Industriais 16 100.000.000,0000 05/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LIMCOM ENG
CONSTRUCAO LTDA
- ME

17 109.862.901,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Lux comunicação
visual Ltda 18 190.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

invicta construçoes e
deDetizacao ltda me 19 900.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

20 3.706.369.050,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.
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Licitante Valor Data/Hora Situação

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.500.000,0000 23/08/2022

11:51:11 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.400.000,0000 23/08/2022
11:52:11 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 3.395.000,0000 23/08/2022
11:52:47 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.390.000,0000 23/08/2022
11:53:21 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.350.000,0000 23/08/2022

11:53:25 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 3.345.000,0000 23/08/2022
11:54:02 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.345.000,0000 23/08/2022
11:54:05 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 3.340.000,0000 23/08/2022
11:54:39 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.300.000,0000 23/08/2022
11:55:18 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.290.000,0000 23/08/2022

11:56:04 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 3.285.000,0000 23/08/2022
11:56:23 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.280.000,0000 23/08/2022
11:56:42 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.339.500,0000 23/08/2022

11:56:43 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 3.275.000,0000 23/08/2022
11:57:38 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.200.000,0000 23/08/2022

11:58:24 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.150.000,0000 23/08/2022
11:59:25 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 3.195.000,0000 23/08/2022
11:59:30 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 3.145.000,0000 23/08/2022
11:59:46 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.114.000,0000 23/08/2022

12:00:09 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.110.000,0000 23/08/2022
12:01:04

Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.100.000,0000 23/08/2022
12:01:19 Válido e confirmado
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comercial vila sonia eireli 3.095.000,0000 23/08/2022
12:01:45

Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.270.000,0000 23/08/2022

12:01:59 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.090.000,0000 23/08/2022
12:02:19 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.000.000,0000 23/08/2022

12:02:40 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 3.000.000,0000 23/08/2022

12:02:42 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 2.995.000,0000 23/08/2022
12:03:07 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.990.000,0000 23/08/2022
12:03:36 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 2.985.000,0000 23/08/2022
12:03:58 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.085.000,0000 23/08/2022

12:04:00 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 2.950.000,0000 23/08/2022

12:04:04 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 2.975.000,0000 23/08/2022

12:04:30 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 2.900.000,0000 23/08/2022

12:04:59 Válido e confirmado

LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA 3.600.000,0000 23/08/2022

12:05:34 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 2.895.000,0000 23/08/2022
12:05:36 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.890.000,0000 23/08/2022
12:05:50 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 2.885.000,0000 23/08/2022

12:06:55 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.875.000,0000 23/08/2022
12:07:45 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 2.880.000,0000 23/08/2022
12:07:47 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 2.870.000,0000 23/08/2022
12:08:04 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 2.865.000,0000 23/08/2022
12:09:04 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.855.000,0000 23/08/2022
12:09:23 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 2.850.000,0000 23/08/2022
12:09:43 Válido e confirmado
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ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.840.000,0000 23/08/2022
12:10:03

Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 2.835.000,0000 23/08/2022
12:10:35 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.830.000,0000 23/08/2022
12:10:50 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 2.845.000,0000 23/08/2022

12:10:59 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 2.825.000,0000 23/08/2022
12:11:40 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 2.825.000,0000 23/08/2022

12:11:42 Válido e confirmado

SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI 3.000.000,0000 23/08/2022
12:12:20 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.820.000,0000 23/08/2022
12:12:32 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 2.820.000,0000 23/08/2022

12:12:33 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 2.815.000,0000 23/08/2022

12:12:45 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.810.000,0000 23/08/2022
12:13:05 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 2.800.000,0000 23/08/2022
12:13:18 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 2.795.000,0000 23/08/2022

12:14:02 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.790.000,0000 23/08/2022
12:14:20 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 2.780.000,0000 23/08/2022
12:14:41 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 2.785.000,0000 23/08/2022

12:15:09 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.775.000,0000 23/08/2022
12:15:24 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 2.700.000,0000 23/08/2022

12:16:48 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA 2.600.000,0000 23/08/2022

12:17:53 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.595.000,0000 23/08/2022
12:18:18 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 2.500.000,0000 23/08/2022

12:20:23 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 2.495.000,0000 23/08/2022
12:28:47 Válido e confirmado
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Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me

2.300.000,0000 23/08/2022
12:30:01

Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 2.295.000,0000 23/08/2022
12:31:11 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.290.000,0000 23/08/2022
12:31:12 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA 2.200.000,0000 23/08/2022

12:31:42 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.195.000,0000 23/08/2022
12:31:59 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 2.085.000,0000 23/08/2022
12:32:54 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.080.000,0000 23/08/2022
12:33:20 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.976.000,0000 23/08/2022
12:34:14 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 1.970.000,0000 23/08/2022
12:34:54 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.960.000,0000 23/08/2022
12:36:02 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.871.000,0000 23/08/2022
12:38:20 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 1.865.000,0000 23/08/2022
12:39:12 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.771.000,0000 23/08/2022
12:40:03 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 1.760.000,0000 23/08/2022
12:40:50 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.671.900,0000 23/08/2022
12:41:29 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 1.650.000,0000 23/08/2022
12:41:51 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.567.000,0000 23/08/2022
12:42:30 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 1.500.000,0000 23/08/2022
12:42:47 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.424.900,0000 23/08/2022
12:43:34 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 1.400.000,0000 23/08/2022
12:45:22 Válido e confirmado

construtora mont vale EIRELI me 1.329.900,0000 23/08/2022
12:46:23 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 1.320.000,0000 23/08/2022
12:49:34

Válido e confirmado
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Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

construtora mont vale EIRELI me 1.253.900,0000 23/08/2022
12:51:59 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

construtora mont vale EIRELI me 1.253.887,5000 23/08/2022 15:10:33 Válido e confirmado

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

construtora mont vale
EIRELI me Negociação 1.253.887,5000 23/08/2022

15:36 Aceitável Considero o preço aceitável mediante
consulta do preço referencial

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

construtora mont vale
EIRELI me

23/08/2022
17:54 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com

as exigências contidas no edital.

ITEM 2

Propostas

Descrição : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE COBERTURA-"AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 02
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 2.750.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

1 4.767.500,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE EIRELI
ME

2 4.844.522,9200 19/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

SO COBERTURAS
EVENTOS EIRELI 3 5.000.000,0000 15/08/2022 00:00 Classificada classifico o item
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Desistência

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA

4 5.020.231,0000 17/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

construtora mont vale
EIRELI me 5 5.020.231,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PARTNER
SERVIÇOS E
COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

6 5.020.231,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

comercial vila sonia
eireli 7 5.020.231,0000 09/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

8 5.020.231,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LMM ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA 9 18.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PANORAMA
PROMOÇÃO DE
VENDAS E
SERVIÇOS LTDA

10 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

CELSO BERTOLUCI
LTDA 11 20.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

super mil
representações eirelli 12 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA

13 30.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Ferreira e Araujo
Construções e
Tecnologia Ltda - me

14 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LAIS FERNANDA
ABREU DE JESUS
43223304878

15 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PMON Montagens
Industriais 16 100.000.000,0000 05/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LIMCOM ENG
CONSTRUCAO LTDA
- ME

17 109.862.901,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Lux comunicação
visual Ltda 18 190.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

invicta construçoes e
deDetizacao ltda me 19 900.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

20 5.020.231.000,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.
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Lances Ofertados

Licitante Valor Data/Hora Situação

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.765.000,0000 23/08/2022
11:52:11

Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.765.000,0000 23/08/2022
11:53:37

Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.760.000,0000 23/08/2022
11:54:29 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.759.500,0000 23/08/2022

11:56:43
Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.759.500,0000 23/08/2022

11:58:05
Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.755.000,0000 23/08/2022

12:01:59 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 4.755.000,0000 23/08/2022

12:02:16 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.750.000,0000 23/08/2022
12:02:37 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 4.750.000,0000 23/08/2022

12:02:42 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 4.765.000,0000 23/08/2022

12:02:43
Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 4.745.000,0000 23/08/2022

12:03:30 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.740.000,0000 23/08/2022

12:04:01 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 4.725.000,0000 23/08/2022

12:04:30 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 4.720.000,0000 23/08/2022

12:05:18 Válido e confirmado

LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA 5.000.000,0000 23/08/2022

12:05:34 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.715.000,0000 23/08/2022

12:06:55 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 4.600.000,0000 23/08/2022

12:07:19 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.550.000,0000 23/08/2022
12:07:56 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.540.000,0000 23/08/2022
12:08:23 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.535.000,0000 23/08/2022
12:08:54 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS 4.400.000,0000 23/08/2022 Válido e confirmado
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EIRELI EPP 12:09:01

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.390.000,0000 23/08/2022
12:09:39 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.300.000,0000 23/08/2022
12:09:59 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.295.000,0000 23/08/2022

12:10:59 Válido e confirmado

SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI 4.500.000,0000 23/08/2022
12:12:20 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.270.000,0000 23/08/2022
12:12:58 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.200.000,0000 23/08/2022
12:14:08 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.195.000,0000 23/08/2022

12:14:26 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.195.000,0000 23/08/2022
12:14:28 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.150.000,0000 23/08/2022
12:14:40 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.145.000,0000 23/08/2022

12:15:09 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.140.000,0000 23/08/2022
12:15:30 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 4.050.000,0000 23/08/2022

12:16:09 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.135.000,0000 23/08/2022

12:16:21 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.000.000,0000 23/08/2022
12:16:23 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.045.000,0000 23/08/2022

12:16:41 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.995.000,0000 23/08/2022

12:17:13 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 3.900.000,0000 23/08/2022
12:17:33 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA 3.800.000,0000 23/08/2022

12:17:53 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.895.000,0000 23/08/2022

12:18:12 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.795.000,0000 23/08/2022

12:18:35 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.700.000,0000 23/08/2022

12:18:58 Válido e confirmado
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Lux comunicação visual Ltda 3.695.000,0000 23/08/2022
12:20:02

Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.650.000,0000 23/08/2022

12:20:39 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 3.645.000,0000 23/08/2022
12:21:38 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.600.000,0000 23/08/2022

12:21:55 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.400.000,0000 23/08/2022

12:22:35 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.395.000,0000 23/08/2022

12:25:12 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.300.000,0000 23/08/2022

12:25:52 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.295.000,0000 23/08/2022
12:32:24 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.250.000,0000 23/08/2022

12:32:47 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.240.000,0000 23/08/2022
12:47:09 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.200.000,0000 23/08/2022

12:48:11 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.190.000,0000 23/08/2022
12:50:03 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.150.000,0000 23/08/2022

12:50:23 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.145.000,0000 23/08/2022
12:52:09 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.140.000,0000 23/08/2022

12:52:33 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.130.000,0000 23/08/2022
12:54:07 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.125.000,0000 23/08/2022

12:54:36 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.120.000,0000 23/08/2022
12:57:58 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.115.000,0000 23/08/2022

12:58:25 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.110.000,0000 23/08/2022
12:58:52 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 3.100.000,0000 23/08/2022

12:59:16 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.050.000,0000 23/08/2022
12:59:30 Válido e confirmado



23/08/2022 18:10

12/68

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP

3.000.000,0000 23/08/2022
12:59:53

Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.995.000,0000 23/08/2022
13:00:48 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 2.990.000,0000 23/08/2022

13:01:22 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.985.000,0000 23/08/2022
13:03:20 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 2.970.000,0000 23/08/2022

13:03:51 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.900.000,0000 23/08/2022
13:16:04 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 2.800.000,0000 23/08/2022

13:16:21 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.790.000,0000 23/08/2022
13:16:54 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 2.785.000,0000 23/08/2022

13:17:52 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.780.000,0000 23/08/2022
13:18:18 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS
EIRELI EPP 2.750.000,0000 23/08/2022

13:18:53 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Não houve negociação.

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI EPP Lances 2.750.000,0000 23/08/2022

15:37 Aceitável Considero o preço aceitável mediante
consulta do preço referencial

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI EPP

23/08/2022
17:54 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de

acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 3

Descrição : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 03
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Propostas

Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 3.355.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 27744431000119 - VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE
EIRELI ME

1 4.781.311,4200 19/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

2 4.889.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

SO COBERTURAS
EVENTOS EIRELI 3 5.100.000,0000 15/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PARTNER
SERVIÇOS E
COMERCIO DE
ELETRONICOS
LTDA

4 5.102.787,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA 5 5.102.787,0000 17/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

construtora mont vale
EIRELI me 6 5.102.787,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

7 5.102.787,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

comercial vila sonia
eireli 8 5.102.787,0000 09/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LMM ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA 9 18.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

super mil
representações eirelli 10 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

CELSO BERTOLUCI
LTDA 11 20.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PANORAMA
PROMOÇÃO DE
VENDAS E
SERVIÇOS LTDA

12 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA

13 30.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item
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Desistência

Lances Ofertados

LAIS FERNANDA
ABREU DE JESUS
43223304878

14 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PMON Montagens
Industriais 15 100.000.000,0000 05/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LIMCOM ENG
CONSTRUCAO
LTDA - ME

16 109.862.901,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Lux comunicação
visual Ltda 17 190.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

invicta construçoes e
deDetizacao ltda me 18 900.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

19 5.102.787.000,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Ferreira e Araujo
Construções e
Tecnologia Ltda - me

20 100.000.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.779.000,0000 23/08/2022
11:52:11

Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.778.000,0000 23/08/2022
11:54:56

Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.781.000,0000 23/08/2022

11:56:43
Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.760.000,0000 23/08/2022
11:56:57 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.755.000,0000 23/08/2022

11:57:45 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.759.500,0000 23/08/2022

11:58:05 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 4.700.000,0000 23/08/2022

11:59:47 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.695.000,0000 23/08/2022

12:00:48 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.750.000,0000 23/08/2022

12:02:00 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 4.650.000,0000 23/08/2022

12:02:42 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.690.000,0000 23/08/2022
12:02:50

Válido e confirmado
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ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.645.000,0000 23/08/2022

12:04:23 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 4.600.000,0000 23/08/2022

12:04:25 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.645.000,0000 23/08/2022

12:04:34 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 4.500.000,0000 23/08/2022

12:05:00 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.595.000,0000 23/08/2022

12:05:23 Válido e confirmado

LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA 5.000.000,0000 23/08/2022

12:05:34 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 4.450.000,0000 23/08/2022
12:05:36 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.445.000,0000 23/08/2022

12:06:19 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.440.000,0000 23/08/2022

12:06:55 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.435.000,0000 23/08/2022

12:07:20 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 4.430.000,0000 23/08/2022
12:09:05 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.425.000,0000 23/08/2022

12:09:48 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.400.000,0000 23/08/2022
12:09:52 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.395.000,0000 23/08/2022

12:10:24 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 4.395.000,0000 23/08/2022
12:10:35 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.395.000,0000 23/08/2022

12:10:59 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.300.000,0000 23/08/2022
12:11:08 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 4.295.000,0000 23/08/2022
12:11:40 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.295.000,0000 23/08/2022

12:11:42 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.290.000,0000 23/08/2022

12:12:01 Válido e confirmado

SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI 4.500.000,0000 23/08/2022
12:12:20 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

4.285.000,0000 23/08/2022
12:12:33

Válido e confirmado
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Lux comunicação visual Ltda 4.270.000,0000 23/08/2022
12:12:58 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.280.000,0000 23/08/2022

12:13:06 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 4.250.000,0000 23/08/2022
12:13:18 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.265.000,0000 23/08/2022

12:13:20 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.245.000,0000 23/08/2022

12:13:36 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 4.200.000,0000 23/08/2022
12:13:47 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 4.195.000,0000 23/08/2022
12:14:15 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.195.000,0000 23/08/2022

12:14:20 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.190.000,0000 23/08/2022

12:14:31 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 4.150.000,0000 23/08/2022
12:14:37 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.190.000,0000 23/08/2022

12:15:09 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.145.000,0000 23/08/2022

12:15:17 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 4.120.000,0000 23/08/2022
12:15:41 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.115.000,0000 23/08/2022

12:16:15 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.115.000,0000 23/08/2022

12:16:21 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.110.000,0000 23/08/2022

12:16:41 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.105.000,0000 23/08/2022

12:17:13 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.100.000,0000 23/08/2022

12:17:32 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 4.095.000,0000 23/08/2022

12:17:50 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA 4.000.000,0000 23/08/2022

12:17:53 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 4.090.000,0000 23/08/2022

12:18:12 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI 3.995.000,0000 23/08/2022 Válido e confirmado
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ME 12:18:49

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.995.000,0000 23/08/2022

12:18:56 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.990.000,0000 23/08/2022

12:19:09 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.985.000,0000 23/08/2022

12:19:26 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.980.000,0000 23/08/2022

12:20:39 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.975.000,0000 23/08/2022

12:21:15 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.970.000,0000 23/08/2022

12:22:26 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.965.000,0000 23/08/2022

12:22:45 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.960.000,0000 23/08/2022

12:23:07 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.955.000,0000 23/08/2022

12:23:30 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.950.000,0000 23/08/2022

12:23:54 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.945.000,0000 23/08/2022

12:24:37 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.940.000,0000 23/08/2022

12:24:58 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.935.000,0000 23/08/2022

12:25:19 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.930.000,0000 23/08/2022

12:25:40 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.925.000,0000 23/08/2022

12:25:54 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.920.000,0000 23/08/2022

12:26:34 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.915.000,0000 23/08/2022

12:27:00 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.910.000,0000 23/08/2022

12:27:29 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.905.000,0000 23/08/2022

12:28:19 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.900.000,0000 23/08/2022

12:28:46 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.895.000,0000 23/08/2022

12:29:55 Válido e confirmado
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ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA

3.890.000,0000 23/08/2022
12:30:38

Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e
Tecnologia Ltda - me 3.800.000,0000 23/08/2022

12:31:10 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.885.000,0000 23/08/2022

12:31:18 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.795.000,0000 23/08/2022

12:31:30 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.790.000,0000 23/08/2022
12:32:41 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 3.827.090,2500 23/08/2022

12:32:49 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.785.000,0000 23/08/2022

12:33:00 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.780.000,0000 23/08/2022
12:44:23 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.775.000,0000 23/08/2022

12:44:42 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.770.000,0000 23/08/2022
12:45:09 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.765.000,0000 23/08/2022

12:45:25 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.700.000,0000 23/08/2022
12:47:09 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.695.000,0000 23/08/2022

12:47:33 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.690.000,0000 23/08/2022
12:48:54 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.685.000,0000 23/08/2022

12:49:18 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.680.000,0000 23/08/2022
12:49:48 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.675.000,0000 23/08/2022

12:50:02 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.670.000,0000 23/08/2022
12:50:14 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.665.000,0000 23/08/2022

12:50:41 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.660.000,0000 23/08/2022
12:51:17 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.655.000,0000 23/08/2022

12:51:37 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.650.000,0000 23/08/2022
12:52:10 Válido e confirmado
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VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

3.645.000,0000 23/08/2022
12:52:25

Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.640.000,0000 23/08/2022
12:52:44 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.635.000,0000 23/08/2022

12:53:05 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.600.000,0000 23/08/2022
12:53:54 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.595.000,0000 23/08/2022

12:54:21 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.585.000,0000 23/08/2022
12:54:45 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.580.000,0000 23/08/2022

12:55:00 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.570.000,0000 23/08/2022
12:58:16 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.565.000,0000 23/08/2022

12:58:31 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.560.000,0000 23/08/2022
12:59:03 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.555.000,0000 23/08/2022

12:59:19 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.500.000,0000 23/08/2022
12:59:42 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.495.000,0000 23/08/2022

13:00:04 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.490.000,0000 23/08/2022
13:13:58 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.485.000,0000 23/08/2022

13:14:15 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.400.000,0000 23/08/2022
13:14:46 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.395.000,0000 23/08/2022

13:15:04 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.390.000,0000 23/08/2022
13:15:26 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.385.000,0000 23/08/2022

13:15:47 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.380.000,0000 23/08/2022
13:18:41 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.375.000,0000 23/08/2022

13:19:01 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.370.000,0000 23/08/2022
13:19:22 Válido e confirmado
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Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

3.365.000,0000 23/08/2022
13:19:48

Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 3.360.000,0000 23/08/2022
13:20:24 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 3.355.000,0000 23/08/2022

13:20:41 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 3.355.000,0000 23/08/2022 13:36:23 Inválido: valor igual a outro já registrado

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME Lances 3.355.000,0000 23/08/2022

15:55 Aceitável Considero o preço aceitável mediante
consulta do preço referencial

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE EIRELI ME

23/08/2022
17:54 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo

com as exigências contidas no edital.

ITEM 4

Propostas

Descrição : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 04
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 5.125.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 27744431000119 - VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

1 7.391.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

VIDRAÇARIA 2 7.615.116,4400 19/08/2022 00:00 Classificada
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ALUMIFORTE
EIRELI ME

classifico o item

SO COBERTURAS
EVENTOS EIRELI 3 7.940.000,0000 15/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA 4 7.940.684,0000 17/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

comercial vila sonia
eireli 5 7.940.684,5000 09/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

6 7.940.684,5000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

construtora mont vale
EIRELI me 7 7.940.684,5000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PARTNER
SERVIÇOS E
COMERCIO DE
ELETRONICOS
LTDA

8 7.940.684,5000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LMM ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA 9 18.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

super mil
representações eirelli 10 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

CELSO BERTOLUCI
LTDA 11 20.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PANORAMA
PROMOÇÃO DE
VENDAS E
SERVIÇOS LTDA

12 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA

13 30.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LAIS FERNANDA
ABREU DE JESUS
43223304878

14 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PMON Montagens
Industriais 15 100.000.000,0000 05/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LIMCOM ENG
CONSTRUCAO
LTDA - ME

16 109.862.901,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Lux comunicação
visual Ltda 17 190.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

invicta construçoes e
deDetizacao ltda me 18 900.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

19 7.940.684.500,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Ferreira e Araujo 20 100.000.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada
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Desistência

Lances Ofertados

Construções e
Tecnologia Ltda - me

classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 7.390.000,0000 23/08/2022
11:52:11

Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.385.000,0000 23/08/2022

11:53:14 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.380.000,0000 23/08/2022
11:53:53 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 7.379.500,0000 23/08/2022

11:56:44
Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.375.000,0000 23/08/2022

11:57:10 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 7.370.000,0000 23/08/2022
11:57:13 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.365.000,0000 23/08/2022
11:57:39 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 7.364.500,0000 23/08/2022

11:58:05
Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou
valor superior a outro já registrado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.360.000,0000 23/08/2022

12:00:48 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.355.000,0000 23/08/2022
12:01:45 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 7.360.000,0000 23/08/2022

12:02:00 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.350.000,0000 23/08/2022

12:02:28 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 7.300.000,0000 23/08/2022

12:02:42 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.295.000,0000 23/08/2022
12:03:58 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda
me 7.050.000,0000 23/08/2022

12:04:30 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.250.000,0000 23/08/2022

12:04:34 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 7.045.000,0000 23/08/2022

12:05:11 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.045.000,0000 23/08/2022

12:05:23 Válido e confirmado
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LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA

7.800.000,0000 23/08/2022
12:05:34

Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.040.000,0000 23/08/2022
12:05:36 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.035.000,0000 23/08/2022

12:06:19 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 7.030.000,0000 23/08/2022

12:07:57 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.025.000,0000 23/08/2022

12:08:25 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.020.000,0000 23/08/2022
12:09:05 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.015.000,0000 23/08/2022

12:09:48 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.010.000,0000 23/08/2022
12:10:35 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 7.005.000,0000 23/08/2022

12:10:59 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.005.000,0000 23/08/2022

12:11:02 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 7.000.000,0000 23/08/2022
12:11:40 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 7.000.000,0000 23/08/2022

12:12:01 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 6.995.000,0000 23/08/2022

12:12:17 Válido e confirmado

SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI 7.500.000,0000 23/08/2022
12:12:20 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 6.990.000,0000 23/08/2022

12:12:33 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 6.985.000,0000 23/08/2022

12:13:06 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 6.985.000,0000 23/08/2022
12:13:18 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 6.950.000,0000 23/08/2022
12:13:29 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 6.945.000,0000 23/08/2022

12:13:47 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 6.900.000,0000 23/08/2022
12:14:37 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 6.895.000,0000 23/08/2022

12:15:17 Válido e confirmado

comercial vila sonia eireli 6.800.000,0000 23/08/2022
12:15:41 Válido e confirmado
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VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

6.795.000,0000 23/08/2022
12:16:15

Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 6.795.000,0000 23/08/2022

12:16:21 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA 6.000.000,0000 23/08/2022

12:17:53 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 6.790.000,0000 23/08/2022

12:18:12 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.995.000,0000 23/08/2022

12:18:50 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 5.990.000,0000 23/08/2022

12:20:23 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA 5.900.000,0000 23/08/2022

12:20:35 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.985.000,0000 23/08/2022

12:21:15 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.895.000,0000 23/08/2022

12:21:30 Válido e confirmado

Lux comunicação visual Ltda 7.000.000,0000 23/08/2022
12:21:38 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA 5.955.513,3800 23/08/2022

12:22:27 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.890.000,0000 23/08/2022
12:47:46 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.885.000,0000 23/08/2022

12:48:08 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.880.000,0000 23/08/2022
12:51:35 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.875.000,0000 23/08/2022

12:51:52 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.860.000,0000 23/08/2022
12:53:43 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.855.000,0000 23/08/2022

12:54:22 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.850.000,0000 23/08/2022
12:55:18 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.845.000,0000 23/08/2022

12:55:37 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.835.000,0000 23/08/2022
12:55:54 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.830.000,0000 23/08/2022

12:56:14 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.800.000,0000 23/08/2022
12:56:25 Válido e confirmado
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VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME

5.795.000,0000 23/08/2022
12:56:38

Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.700.000,0000 23/08/2022
12:56:58 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.695.000,0000 23/08/2022

12:57:12 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.690.000,0000 23/08/2022
12:57:41 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.685.000,0000 23/08/2022

12:57:57 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.680.000,0000 23/08/2022
12:58:29 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.675.000,0000 23/08/2022

12:58:44 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.670.000,0000 23/08/2022
12:59:18 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.665.000,0000 23/08/2022

12:59:37 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.650.000,0000 23/08/2022
13:00:09 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.645.000,0000 23/08/2022

13:00:34 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.640.000,0000 23/08/2022
13:01:18 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.635.000,0000 23/08/2022

13:01:41 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.630.000,0000 23/08/2022
13:02:13 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.625.000,0000 23/08/2022

13:02:36 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.600.000,0000 23/08/2022
13:02:55 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.595.000,0000 23/08/2022

13:03:12 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.590.000,0000 23/08/2022
13:03:38 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.585.000,0000 23/08/2022

13:04:00 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.580.000,0000 23/08/2022
13:04:26 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.575.000,0000 23/08/2022

13:04:44 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.570.000,0000 23/08/2022
13:05:09

Válido e confirmado
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VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.565.000,0000 23/08/2022

13:05:31 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.560.000,0000 23/08/2022
13:05:51 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.555.000,0000 23/08/2022

13:06:09 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.550.000,0000 23/08/2022
13:06:27 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.545.000,0000 23/08/2022

13:06:47 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.500.000,0000 23/08/2022
13:07:08 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.495.000,0000 23/08/2022

13:07:20 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.450.000,0000 23/08/2022
13:10:42 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.445.000,0000 23/08/2022

13:11:03 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.400.000,0000 23/08/2022
13:11:55 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.395.000,0000 23/08/2022

13:12:18 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.300.000,0000 23/08/2022
13:13:09 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.295.000,0000 23/08/2022

13:13:30 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.290.000,0000 23/08/2022
13:14:11 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.285.000,0000 23/08/2022

13:14:27 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.280.000,0000 23/08/2022
13:15:09 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.275.000,0000 23/08/2022

13:15:24 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.200.000,0000 23/08/2022
13:15:39 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.195.000,0000 23/08/2022

13:15:59 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.190.000,0000 23/08/2022
13:16:33 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.185.000,0000 23/08/2022

13:16:54 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.180.000,0000 23/08/2022
13:17:07

Válido e confirmado
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Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.175.000,0000 23/08/2022

13:17:29 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.170.000,0000 23/08/2022
13:17:51 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.165.000,0000 23/08/2022

13:18:17 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.160.000,0000 23/08/2022
13:19:22 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.155.000,0000 23/08/2022

13:19:49 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.150.000,0000 23/08/2022
13:20:12 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.145.000,0000 23/08/2022

13:20:29 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.140.000,0000 23/08/2022
13:21:14 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.135.000,0000 23/08/2022

13:21:39 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 5.130.000,0000 23/08/2022
13:25:48 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME 5.125.000,0000 23/08/2022

13:26:30 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 5.125.000,0000 23/08/2022 13:36:23 Inválido: valor igual a outro já registrado

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE
EIRELI ME Lances 5.125.000,0000 23/08/2022

15:56 Aceitável Considero o preço aceitável mediante
consulta do preço referencial

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE EIRELI ME

23/08/2022
17:54 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo

com as exigências contidas no edital.

ITEM 5
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Propostas

Descrição : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 05
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 12.985.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

super mil
representações eirelli 1 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PANORAMA
PROMOÇÃO DE
VENDAS E
SERVIÇOS LTDA

2 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

CELSO BERTOLUCI
LTDA 3 20.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA

4 30.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

5 45.387.500,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE
EIRELI ME

6 48.059.450,1700 19/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LAIS FERNANDA
ABREU DE JESUS
43223304878

7 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

SO COBERTURAS
EVENTOS EIRELI 8 50.642.000,0000 15/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA 9 50.642.202,0000 17/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

10 50.642.202,5000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

comercial vila sonia
eireli 11 50.642.202,5000 09/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PARTNER
SERVIÇOS E
COMERCIO DE
ELETRONICOS
LTDA

12 50.642.202,5000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item



23/08/2022 18:10

29/68

Desistência

Lances Ofertados

construtora mont vale
EIRELI me

13 50.642.202,5000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LMM ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA 14 80.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PMON Montagens
Industriais 15 100.000.000,0000 05/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LIMCOM ENG
CONSTRUCAO
LTDA - ME

16 109.862.901,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Lux comunicação
visual Ltda 17 190.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

invicta construçoes e
deDetizacao ltda me 18 900.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

19 5.064.220.250,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Ferreira e Araujo
Construções e
Tecnologia Ltda - me

20 100.000.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 19.995.000,0000 23/08/2022 11:50:59 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 18.990.000,0000 23/08/2022 11:52:11 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 18.985.000,0000 23/08/2022 11:53:37 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 18.980.000,0000 23/08/2022 11:57:26 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 45.382.000,0000 23/08/2022 12:02:00 Válido e confirmado

LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 48.059.450,0000 23/08/2022 12:02:03 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 17.000.000,0000 23/08/2022 12:02:08 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 18.975.000,0000 23/08/2022 12:02:16 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda me 16.750.000,0000 23/08/2022 12:02:42 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 16.995.000,0000 23/08/2022 12:02:44 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 16.745.000,0000 23/08/2022 12:03:31 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda me 16.500.000,0000 23/08/2022 12:04:30 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 16.740.000,0000 23/08/2022 12:04:34 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 16.450.000,0000 23/08/2022 12:05:18 Válido e confirmado
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Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 45.377.000,0000 23/08/2022 12:06:55 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 16.000.000,0000 23/08/2022 12:08:16 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 15.990.000,0000 23/08/2022 12:09:01 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 37.981.651,9000 23/08/2022 12:09:52 Válido e confirmado

SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI 16.500.000,0000 23/08/2022 12:12:20 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 15.000.000,0000 23/08/2022 12:14:44 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 14.900.000,0000 23/08/2022 12:16:10 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 14.000.000,0000 23/08/2022 12:17:54 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 13.995.000,0000 23/08/2022 12:18:58 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 13.000.000,0000 23/08/2022 12:20:35 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 12.995.000,0000 23/08/2022 12:21:07 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 12.990.000,0000 23/08/2022 12:27:46 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 12.985.000,0000 23/08/2022 12:28:27 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Não houve negociação.

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI EPP Lances 12.985.000,0000 23/08/2022

16:02 Aceitável
Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço
referencial

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI EPP

23/08/2022
17:54 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de

acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 6

Descrição : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ELEMENTO QUEBRA-LUZ -"AGRUPAMENTO DE
PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", LOTE 06
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 10.995.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 08322114000160 - LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP
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Propostas

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

CELSO BERTOLUCI
LTDA 1 20.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PANORAMA
PROMOÇÃO DE
VENDAS E
SERVIÇOS LTDA

2 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

super mil
representações eirelli 3 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA

4 30.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

5 30.832.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE
EIRELI ME

6 33.916.087,5400 19/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

SO COBERTURAS
EVENTOS EIRELI 7 35.000.000,0000 15/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA 8 35.255.808,0000 17/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

construtora mont vale
EIRELI me 9 35.255.808,2500 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

comercial vila sonia
eireli 10 35.255.808,2500 09/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

11 35.255.808,2500 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PARTNER
SERVIÇOS E
COMERCIO DE
ELETRONICOS
LTDA

12 35.255.808,2500 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LAIS FERNANDA
ABREU DE JESUS
43223304878

13 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LMM ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA 14 80.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PMON Montagens
Industriais 15 100.000.000,0000 05/08/2022 00:00 Classificada classifico o item
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Desistência

Lances Ofertados

LIMCOM ENG
CONSTRUCAO
LTDA - ME

16 109.862.901,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Lux comunicação
visual Ltda 17 190.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

invicta construçoes e
deDetizacao ltda me 18 900.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

19 35.244.808.250,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Ferreira e Araujo
Construções e
Tecnologia Ltda - me

20 100.000.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 19.995.000,0000 23/08/2022 11:51:29 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 19.980.000,0000 23/08/2022 11:52:11 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 19.970.000,0000 23/08/2022 11:53:38 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 18.000.000,0000 23/08/2022 11:55:54 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 24.679.065,7700 23/08/2022 12:02:00 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 17.995.000,0000 23/08/2022 12:02:16 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda me 17.750.000,0000 23/08/2022 12:02:42 Válido e confirmado

LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 33.916.087,0000 23/08/2022 12:03:24 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 17.745.000,0000 23/08/2022 12:03:31 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 17.740.000,0000 23/08/2022 12:03:54 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda me 17.500.000,0000 23/08/2022 12:04:30 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 17.450.000,0000 23/08/2022 12:05:19 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 17.440.000,0000 23/08/2022 12:06:44 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 17.350.000,0000 23/08/2022 12:07:19 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 17.000.000,0000 23/08/2022 12:08:16 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 16.900.000,0000 23/08/2022 12:09:01 Válido e confirmado

SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI 17.500.000,0000 23/08/2022 12:12:20 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 16.000.000,0000 23/08/2022 12:14:44 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 15.950.000,0000 23/08/2022 12:16:10 Válido e confirmado
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Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 15.000.000,0000 23/08/2022 12:17:54 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 14.995.000,0000 23/08/2022 12:18:58 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 14.000.000,0000 23/08/2022 12:20:36 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 13.995.000,0000 23/08/2022 12:21:07 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 13.990.000,0000 23/08/2022 12:27:20 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 13.900.000,0000 23/08/2022 12:27:45 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 13.000.000,0000 23/08/2022 12:31:25 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 12.995.000,0000 23/08/2022 12:31:58 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 12.990.000,0000 23/08/2022 12:54:47 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 12.985.000,0000 23/08/2022 12:55:59 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 12.980.000,0000 23/08/2022 13:00:34 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 12.975.000,0000 23/08/2022 13:01:00 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 12.700.000,0000 23/08/2022 13:09:09 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 12.695.000,0000 23/08/2022 13:09:30 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 12.000.000,0000 23/08/2022 13:09:57 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 11.995.000,0000 23/08/2022 13:10:16 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 11.890.000,0000 23/08/2022 13:11:16 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 11.885.000,0000 23/08/2022 13:11:37 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 11.800.000,0000 23/08/2022 13:15:42 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 11.795.000,0000 23/08/2022 13:16:10 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 11.000.000,0000 23/08/2022 13:16:42 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 10.995.000,0000 23/08/2022 13:17:34 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Não houve negociação.

Adesão

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI EPP Lances 10.995.000,0000 23/08/2022

16:02 Aceitável
Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço
referencial
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Habilitação

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

LUMETAL ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI EPP

23/08/2022
17:54 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de

acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 7

Propostas

Descrição : SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE PRECOS
UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO", SERVICO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE
PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETR, ONICO"
Quantidade / Unidade de
Fornecimento : 1 / VIDE EDITAL

Municipio : PRAIA GRANDE

Menor Valor : 870.000,0000

CNPJ/CPF - Vencedor : 27744431000119 - VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

Propostas Entregues : 20

Desistência de Propostas : 0

Propostas Restantes : 20

Propostas Classificadas : 20

Licitante Ordem Valor Data/Hora Situação Justificativa

LUMETAL
ESQUADRIAS
METALICAS EIRELI
EPP

1 2.069.250,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE
EIRELI ME

2 2.077.245,0100 19/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

SO COBERTURAS
EVENTOS EIRELI 3 2.195.000,0000 15/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

construtora mont vale
EIRELI me 4 2.195.819,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ERGANOUS
ENGENHARIA LTDA 5 2.195.819,0000 17/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PARTNER
SERVIÇOS E
COMERCIO DE
ELETRONICOS
LTDA

6 2.195.819,2500 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

ABBA PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA

7 2.195.819,2500 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

comercial vila sonia
eireli 8 2.195.819,2500 09/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HANKI
CONSTRUÇOES
LTDA - ME

9 5.480.000,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LMM ENGENHARIA 10 18.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada
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E SERVIÇOS LTDA classifico o item

CELSO BERTOLUCI
LTDA 11 20.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PANORAMA
PROMOÇÃO DE
VENDAS E
SERVIÇOS LTDA

12 20.000.000,0000 18/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO
LTDA

13 30.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LAIS FERNANDA
ABREU DE JESUS
43223304878

14 50.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

PMON Montagens
Industriais 15 100.000.000,0000 05/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

LIMCOM ENG
CONSTRUCAO
LTDA - ME

16 109.862.901,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Lux comunicação
visual Ltda 17 190.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

invicta construçoes e
deDetizacao ltda me 18 900.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

HELP SERVICES
SOLUCOES EM
LOGISTICA,
REFRIGERACAO

19 2.195.819.250,0000 23/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Ferreira e Araujo
Construções e
Tecnologia Ltda - me

20 100.000.000.000,0000 22/08/2022 00:00 Classificada classifico o item

Não houve desistência.

Licitante Valor Data/Hora Situação

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 2.060.000,0000 23/08/2022 11:51:12 Válido e confirmado

ERGANOUS ENGENHARIA LTDA 2.000.000,0000 23/08/2022 11:52:11 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.990.000,0000 23/08/2022 11:53:26 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.985.000,0000 23/08/2022 11:53:49 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.980.000,0000 23/08/2022 11:54:31 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.890.000,0000 23/08/2022 11:55:54 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.800.000,0000 23/08/2022 11:56:38 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.889.500,0000 23/08/2022 11:56:44 Válido e confirmado
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VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.795.000,0000 23/08/2022 12:00:49 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.790.000,0000 23/08/2022 12:01:43 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.700.000,0000 23/08/2022 12:01:55 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.884.500,0000 23/08/2022 12:02:00 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.695.000,0000 23/08/2022 12:02:28 Válido e confirmado

invicta construçoes e deDetizacao ltda me 1.675.000,0000 23/08/2022 12:02:43 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.600.000,0000 23/08/2022 12:03:27 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.595.000,0000 23/08/2022 12:04:34 Válido e confirmado

LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 2.100.000,0000 23/08/2022 12:05:35 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.450.000,0000 23/08/2022 12:08:16 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.445.000,0000 23/08/2022 12:08:40 Válido e confirmado

ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 1.646.864,4400 23/08/2022 12:09:12 Válido e confirmado

SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI 1.800.000,0000 23/08/2022 12:12:20 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.400.000,0000 23/08/2022 12:14:44 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.395.000,0000 23/08/2022 12:15:17 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.300.000,0000 23/08/2022 12:15:49 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.295.000,0000 23/08/2022 12:16:26 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.250.000,0000 23/08/2022 12:16:49 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.245.000,0000 23/08/2022 12:17:14 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.200.000,0000 23/08/2022 12:17:54 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.235.000,0000 23/08/2022 12:18:06 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.195.000,0000 23/08/2022 12:18:50 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.190.000,0000 23/08/2022 12:20:23 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.150.000,0000 23/08/2022 12:20:36 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.145.000,0000 23/08/2022 12:21:15 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.130.000,0000 23/08/2022 12:24:13 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.125.000,0000 23/08/2022 12:24:37 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.100.000,0000 23/08/2022 12:26:21 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.095.000,0000 23/08/2022 12:27:01 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 1.070.000,0000 23/08/2022 12:27:39 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 1.065.000,0000 23/08/2022 12:28:04 Válido e confirmado
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Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Licitantes

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Negociação

Análise da Aceitabilidade do Preço

Habilitação

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 1.000.000,0000 23/08/2022 12:28:47 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 995.000,0000 23/08/2022 12:29:55 Válido e confirmado

Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me 990.000,0000 23/08/2022 12:30:02 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 985.000,0000 23/08/2022 12:30:23 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 900.000,0000 23/08/2022 12:31:14 Válido e confirmado

LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP 895.000,0000 23/08/2022 13:17:35 Válido e confirmado

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 890.000,0000 23/08/2022 13:23:19 Válido e confirmado

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA 870.000,0000 23/08/2022 13:24:55 Válido e confirmado

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Licitante Valor Data/Hora Situação

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME 870.000,0000 23/08/2022 17:36:33 Válido e confirmado

Adesão

Não houve adesão da Ata de Registro de Preços para este item.

Licitante Origem Valor Data/Hora Preço Justificativa

G.CONTEC CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA Lances 870.000,0000 23/08/2022

16:02 Aceitável
Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço
referencial

VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI
ME Negociação 870.000,0000 23/08/2022

17:40 Aceitável
Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço
referencial

Licitante Data/Hora Habilitação Justificativa

G.CONTEC
CONSTRUÇÃO E
TERCEIRIZAÇÃO LTDA

23/08/2022
17:34 Inabilitado

Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo
com as exigências contidas no edital. O fornecedor quedou-se inerte diante da
solicitação do Pregoeiro registrada no chat.

VIDRAÇARIA
ALUMIFORTE EIRELI
ME

23/08/2022
17:55 Habilitado Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as

exigências contidas no edital.

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Legenda Enquadramento CNPJ/CPF Licitante
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Chat

FOR0771 ME 01.826.948/0001-63 CELSO BERTOLUCI LTDA

FOR0990 EPP 07.019.592/0001-32 comercial vila sonia eireli

FOR0742 Outros 07.206.965/0001-84 Ferreira e Araujo Construções e Tecnologia Ltda - me

FOR0407 ME 07.889.064/0001-34 Lux comunicação visual Ltda

FOR0218 EPP 08.322.114/0001-60 LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP

FOR0125 ME 08.637.053/0001-20 super mil representações eirelli

FOR0764 Outros 10.848.453/0001-26 SO COBERTURAS EVENTOS EIRELI

FOR0291 ME 13.398.436/0001-22 G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA

FOR0328 ME 13.585.634/0001-03 PANORAMA PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVIÇOS LTDA

FOR0386 Outros 14.281.409/0001-38 PARTNER SERVIÇOS E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

FOR0668 Outros 15.539.393/0001-83 LIMCOM ENG CONSTRUCAO LTDA - ME

FOR0135 Outros 17.887.717/0001-08 construtora mont vale EIRELI me

FOR0530 EPP 18.242.128/0001-27 HELP SERVICES SOLUCOES EM LOGISTICA, REFRIGERACAO

FOR0694 EPP 22.038.795/0001-60 invicta construçoes e deDetizacao ltda me

FOR0196 ME 27.744.431/0001-19 VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME

FOR0792 ME 28.219.973/0001-35 ERGANOUS ENGENHARIA LTDA

FOR0494 Outros 34.485.878/0001-86 PMON Montagens Industriais

FOR0762 Outros 35.273.188/0001-26 HANKI CONSTRUÇOES LTDA - ME

FOR0974 ME 43.375.497/0001-35 ABBA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

FOR0750 ME 44.626.011/0001-57 LMM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

FOR0985 EPP 46.931.433/0001-61 LAIS FERNANDA ABREU DE JESUS 43223304878

De Para Mensagem Data/Hora

Sistema
BEC/SP TODOS Sessão Pública Aberta. 23/08/2022

09:32:23

Pregoeiro TODOS Bom dia a todos.
A equipe técnica verificará as propostas apresentadas, solicito que aguardem.

23/08/2022
09:32:44

FOR0196 Pregoeiro Bom dia. 23/08/2022
09:33:34

FOR0742 Pregoeiro Bom dia 23/08/2022
09:34:34

FOR0762 Pregoeiro Bom dia; 23/08/2022
09:34:58

FOR0135 Pregoeiro bom dia 23/08/2022
09:36:56
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FOR0668 Pregoeiro Bom dia 23/08/2022
09:37:39

FOR0218 Pregoeiro bom dia 23/08/2022
09:41:13

FOR0974 Pregoeiro Bom dia 23/08/2022
09:49:08

FOR0762 Pregoeiro Pq a demora Sr. Pregoeiro. 23/08/2022
10:08:41

Pregoeiro FOR0762

Olha não diria demora, deve se atentar que são 7 lotes e 20 propostas ofertadas para cada um,
e a equipe de apoio está se esforçando ao máximo para realizar a análise técnica das mesmas.
Mas não se preocupe permaneça online que quando irmos ao próximo passo será comunica no
chat.

23/08/2022
10:16:37

FOR0762 Pregoeiro Ok. No aguardo 23/08/2022
10:20:09

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1 23/08/2022

10:44:26

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 2 23/08/2022

10:45:06

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 3 23/08/2022

11:05:07

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 4 23/08/2022

11:06:12

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 5 23/08/2022

11:33:11

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 6 23/08/2022

11:40:18

Sistema
BEC/SP TODOS Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 7 23/08/2022

11:42:50

Sistema
BEC/SP TODOS Propostas analisadas. 23/08/2022

11:43:59

Pregoeiro TODOS

Algumas considerações:
1. Atentar-se aos lances ofertados, vez que neste momento a responsabilidade é apenas do
licitante. Não há intervenção do Pregoeiro nesta fase, nem mesmo para exclusão de lance
ofertado erroneamente.
2. Só haverá eventual suspensão para horário de almoço da Sessão Pública, após o término da
fase de lances de todos os lotes.
Alguma dúvida dos senhores?

23/08/2022
11:44:31

FOR0792 Pregoeiro Entendido 23/08/2022
11:47:29

FOR0196 Pregoeiro De acordo 23/08/2022
11:47:43

FOR0218 Pregoeiro de acordo 23/08/2022
11:48:10

FOR0135 Pregoeiro ok 23/08/2022
11:49:05

Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 23/08/2022
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11:49:56

Pregoeiro TODOS Início da etapa de lances para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
Bom certame a todos!

23/08/2022
11:50:11

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:01:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:01:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:03

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:08

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:28

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:28

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:40

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:42
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:02:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:43

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:02:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:24

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:27

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:31

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:31

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:03:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:30
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:04:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:04:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:11

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:35

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:36
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:05:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:05:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:06:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:06:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:06:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:06:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:06:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:06:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:06:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:07:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:07:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:07:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:07:45

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:07:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:07:56

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:07:57

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:08:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:08:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:08:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:08:16

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:08:23
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:08:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:08:40

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:08:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:05

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:05

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:39

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:43

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:52

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:52

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:09:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:03

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:24

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:35

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:10:35
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:35

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:10:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:11:02

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:11:08

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:11:40

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:11:40

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:11:40

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:11:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:11:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:17

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:20

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:12:20
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:32

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:33

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:33

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:33

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:45

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:12:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:05

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:06

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:06

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:29

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:13:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:02

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:08

Sistema TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
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47/68

BEC/SP 12:14:15

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:26

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:28

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:31

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:40

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:14:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:17

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:17

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:17

FOR0135 Pregoeiro sr pregoeiro qual a porcentagem de preferencia? 23/08/2022
12:15:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:24

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:30
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:15:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:15:49

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:10

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:10

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:15

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:15

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:21

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:21

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:21

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:26

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:16:49

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:13

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:13

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:14

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:32

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:33
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:17:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:53

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:53

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:53

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:53

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:17:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:06

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:35

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:49

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:56

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:18:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:19:09
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:19:26

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:02

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:35

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:35

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:39

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:20:39

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:15

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:15

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:15

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:38

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:38

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:21:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:22:26

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:22:27
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:22:35

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:22:45

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:23:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:23:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:23:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:24:13

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:24:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:24:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:24:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:25:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:25:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:25:40

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:25:52

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:25:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:26:21

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:26:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:27:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:27:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:27:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:27:29

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:27:39

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:27:45
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:27:46

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:28:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:28:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:28:27

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:28:46

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:28:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:28:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:29:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:29:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:30:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:30:02

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:30:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:30:38

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:10

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:11

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:14

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:42

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:31:58
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:31:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:32:24

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:32:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:32:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:32:49

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:32:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:33:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:33:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:34:14

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:34:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:36:02

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:38:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:39:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:40:03

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:40:50

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:41:29

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:41:51

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:42:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:42:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:43:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:44:23

Sistema TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
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BEC/SP 12:44:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:45:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:45:22

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:45:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:46:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:47:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:47:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:47:33

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:47:46

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:48:08

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:48:11

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:48:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:49:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:49:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:49:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:50:02

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:50:03

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:50:14

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:50:23

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:50:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:51:17

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:51:35
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:51:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:51:52

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:51:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:52:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:52:10

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:52:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:52:33

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:52:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:53:05

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:53:43

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:53:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:54:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:54:21

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:54:22

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:54:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:54:45

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:54:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:55:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:55:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:55:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:55:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:55:59
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
12:56:14

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:56:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:56:38

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:56:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:57:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:57:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:57:57

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:57:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:58:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:58:25

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:58:29

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:58:31

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:58:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:58:52

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:03

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

12:59:53
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Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
13:00:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:00:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:00:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:00:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:00:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:01:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:01:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:01:22

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:01:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:02:13

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:02:36

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:02:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:03:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:03:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:03:38

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:03:51

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:04:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:04:26

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:04:44

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:05:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:05:31

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
13:05:51
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:06:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:06:27

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:06:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:07:08

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:07:20

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:09:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:09:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:09:57

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:10:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:10:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:11:03

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:11:16

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:11:37

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:11:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:12:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:13:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:13:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:13:58

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:14:11

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:14:15

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:14:27

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
13:14:46
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:09

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:24

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:26

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:39

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:15:59

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:16:04

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:16:10

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:16:21

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:16:33

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:16:42

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:16:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:16:54

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:17:07

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:17:29

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:17:34

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:17:35

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:17:51

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:17:52

Sistema
BEC/SP

TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022
13:18:17
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Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:18:18

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:18:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:18:53

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:19:01

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:19:22

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:19:22

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:19:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:19:49

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:20:12

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:20:24

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:20:29

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:20:41

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:21:14

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:21:39

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:23:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:24:55

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:25:48

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Prorrogada fase de lances 23/08/2022

13:26:30

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 23/08/2022 - 13:29:30 23/08/2022

13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:2 - 23/08/2022 - 13:29:30 23/08/2022

13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:3 - 23/08/2022 - 13:29:30 23/08/2022

13:30:00

Sistema TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:4 - 23/08/2022 - 13:29:30 23/08/2022
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BEC/SP 13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:5 - 23/08/2022 - 13:29:30 23/08/2022

13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:6 - 23/08/2022 - 13:29:30 23/08/2022

13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances do item:7 - 23/08/2022 - 13:29:30 23/08/2022

13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. 23/08/2022

13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Iniciada a fase de negociação. 23/08/2022

13:30:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 001:
LOTE 01
Menor lance: R$ 1.253.900,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

23/08/2022
13:31:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 002:
LOTE 02
Menor lance: R$ 2.750.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

23/08/2022
13:31:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 003:
LOTE 03
Menor lance: R$ 3.355.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

23/08/2022
13:31:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 004:
LOTE 04
Menor lance: R$ 5.125.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

23/08/2022
13:31:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 005:
LOTE 05
Menor lance: R$ 12.985.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

23/08/2022
13:31:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 006:
LOTE 06
Menor lance: R$ 10.995.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

23/08/2022
13:31:00

Sistema
BEC/SP TODOS

Etapa de negociação item 007:
SERVICO DE INSTALACAO OU MONTAGEM DE ESTRUTURAS - "AGRUPAMENTO DE
PREC
Menor lance: R$ 870.000,0000
Negociação disponível para fornecedor ganhador

23/08/2022
13:31:00

FOR0135 Pregoeiro item 1 melhor oferta 23/08/2022
13:31:35

FOR0196 Pregoeiro Lote 03 e Lote 04 melhor oferta 23/08/2022
13:32:30

FOR0291 Pregoeiro LOTE 7 MELHOR OFERTA 23/08/2022
13:33:34

FOR0218 Pregoeiro lote 02, 05 e 06 melhor oferta. 23/08/2022
13:34:59

FOR0135 Pregoeiro Sr pregoeiro vai suspender pr almoço ou vai tocar direto 23/08/2022
13:40:01
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Pregoeiro TODOS Prezados(as), faremos uma breve suspensão para o almoço, retornaremos às 14h50 para
demais atos.

23/08/2022
13:41:16

Pregoeiro TODOS Sessão pública suspensa em 23/08/2022 13:41:47. 23/08/2022
13:41:47

Pregoeiro TODOS Motivo: Almoço, retomada às 14h50 da data de hoje (23/08/22) 23/08/2022
13:41:47

Pregoeiro TODOS Reativação prevista para 23/08/2022 14:50:00 23/08/2022
13:41:47

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO 23/08/2022

14:50:00

Pregoeiro TODOS Sessão Pública reativada. 23/08/2022
15:05:29

Pregoeiro TODOS Boa tarde 23/08/2022
15:05:48

FOR0196 Pregoeiro Boa tarde 23/08/2022
15:06:04

FOR0218 Pregoeiro Boa tarde. 23/08/2022
15:06:16

Pregoeiro TODOS Estamos em fase de negociação, melhorem suas ofertas lançando uma melhor proposta o
campo apropriado do site.a 3 

23/08/2022
15:07:03

Pregoeiro TODOS Sistema e se manifestem via chat 23/08/2022
15:07:27

Pregoeiro TODOS Para prosseguimento do certame 23/08/2022
15:08:03

FOR0135 Pregoeiro LOTE 1 MELHOR OFERTA 23/08/2022
15:09:36

FOR0218 Pregoeiro Lote 02, 05 e 06 melhor oferta. 23/08/2022
15:10:15

FOR0196 Pregoeiro Lote 03 e Lote 04 - melhor oferta 23/08/2022
15:10:26

Pregoeiro TODOS Lote 7 aguardando 23/08/2022
15:12:51

FOR0291 Pregoeiro oi 23/08/2022
15:20:23

FOR0291 Pregoeiro nossa melhor oferta 23/08/2022
15:20:36

Sistema
BEC/SP TODOS Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada. 23/08/2022

15:35:40

Pregoeiro FOR0135 (VALOR ACEITO - ITEM 1) R$ 1.253.887,5000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
15:36:07

Pregoeiro FOR0218 (VALOR ACEITO - ITEM 2) R$ 2.750.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
15:37:26

FOR0135 Pregoeiro TRAVOU? 23/08/2022
15:51:20
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Pregoeiro FOR0196 (VALOR ACEITO - ITEM 3) R$ 3.355.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
15:55:54

Pregoeiro FOR0196 (VALOR ACEITO - ITEM 4) R$ 5.125.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
15:56:46

Pregoeiro FOR0218 (VALOR ACEITO - ITEM 5) R$ 12.985.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
16:02:20

Pregoeiro FOR0218 (VALOR ACEITO - ITEM 6) R$ 10.995.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
16:02:47

Pregoeiro FOR0291 (VALOR ACEITO - ITEM 7) R$ 870.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
16:02:57

Sistema
BEC/SP TODOS

Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada. 
Caso necessite encaminhar anexo utilize o botão. 

23/08/2022
16:04:08

Pregoeiro TODOS

PREZADOS FORNECEDORES ENCAMINHEM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,
DECLARAÇÕES E PROPOSTA COMERCIAL, COM OS VALORES NEGOCIADOS E
ATUALIZADOS, ASSINADA E DIGITALIZADA CONFORME CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO
EDITAL, VIA CHAT.

23/08/2022
16:04:26

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_2.pdf". 23/08/2022
16:04:46

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_3.pdf". 23/08/2022
16:05:10

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_4.pdf". 23/08/2022
16:05:18

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_5.pdf". 23/08/2022
16:05:33

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_6.pdf". 23/08/2022
16:05:49

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_7.pdf". 23/08/2022
16:05:58

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_8.pdf". 23/08/2022
16:06:06

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_9.pdf". 23/08/2022
16:06:13

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_10.pdf". 23/08/2022
16:06:22

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_11.pdf". 23/08/2022
16:06:29

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_12.pdf". 23/08/2022
16:06:35

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_13.pdf". 23/08/2022
16:06:43
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FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_14.pdf". 23/08/2022
16:06:51

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_15.pdf". 23/08/2022
16:06:59

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_16.pdf". 23/08/2022
16:07:32

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_17.pdf". 23/08/2022
16:07:32

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_18.pdf". 23/08/2022
16:07:37

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_19.pdf". 23/08/2022
16:07:40

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_20.pdf". 23/08/2022
16:07:43

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_21.pdf". 23/08/2022
16:07:46

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_22.pdf". 23/08/2022
16:07:49

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_23.pdf". 23/08/2022
16:07:52

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_24.pdf". 23/08/2022
16:07:55

FOR0218 Pregoeiro O Fornecedor "LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS E" enviou o arquivo "FOR0218_25.pdf". 23/08/2022
16:07:57

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_26.pdf". 23/08/2022
16:08:05

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_27.pdf". 23/08/2022
16:08:10

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_28.pdf". 23/08/2022
16:08:14

FOR0291 Pregoeiro estaremps cadastrando proposta 23/08/2022
16:09:04

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_29.pdf". 23/08/2022
16:10:26

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_30.pdf". 23/08/2022
16:16:24

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_31.pdf". 23/08/2022
16:17:17

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_32.pdf". 23/08/2022
16:17:39

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_33.pdf". 23/08/2022
16:18:12

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_34.pdf". 23/08/2022
16:18:17
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FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_35.pdf". 23/08/2022
16:18:27

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_36.pdf". 23/08/2022
16:18:49

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_37.pdf". 23/08/2022
16:19:05

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_38.pdf". 23/08/2022
16:19:53

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_39.pdf". 23/08/2022
16:20:07

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_40.pdf". 23/08/2022
16:20:25

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_41.pdf". 23/08/2022
16:20:39

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_42.pdf". 23/08/2022
16:21:14

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_43.pdf". 23/08/2022
16:21:22

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_44.pdf". 23/08/2022
16:21:30

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_45.pdf". 23/08/2022
16:21:37

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_46.pdf". 23/08/2022
16:21:44

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_47.pdf". 23/08/2022
16:21:51

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_48.pdf". 23/08/2022
16:22:22

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_49.pdf". 23/08/2022
16:24:02

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_50.pdf". 23/08/2022
16:24:13

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_51.pdf". 23/08/2022
16:24:25

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_52.pdf". 23/08/2022
16:24:34

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_53.pdf". 23/08/2022
16:25:01

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_54.pdf". 23/08/2022
16:25:42

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_55.pdf". 23/08/2022
16:25:50

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_56.pdf". 23/08/2022
16:26:37
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https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXrfTTTzkDFImBlJiKbMb10g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXho%2f%2fpjYD6KOUVQa8erwqnw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXDBj9luo6z4CSP256Z7Xf3Q%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXjBlj13%2bQKIcPDDi1wwpKog%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLX96U%2bPvFdz7pi%2fc3JdWguCg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXTvin7tZkjgacugvtPAh3DQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXT%2f3MdXVuZh5pxVQ0o0D3Tw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXYDU87p37A6OifzVcCkJw2A%3d%3d
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FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_57.pdf". 23/08/2022
16:27:14

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_58.pdf". 23/08/2022
16:27:45

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_59.pdf". 23/08/2022
16:28:42

FOR0135 Pregoeiro O Fornecedor "construtora mont vale EIRELI m" enviou o arquivo "FOR0135_60.pdf". 23/08/2022
16:39:29

Pregoeiro FOR0196 Fornecedor encaminhar o contrato social 23/08/2022
16:45:50

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_61.pdf". 23/08/2022
16:47:28

Pregoeiro FOR0291 Fornecedor inicie o envio da documentação e declarações 23/08/2022
17:01:06

Pregoeiro FOR0291 por fim a proposta comercial 23/08/2022
17:01:12

Pregoeiro FOR0291 Fornecedor prazo de 10 minutos para início do envio do solicitado e vossa manifestação via
chat, sob pena de inabilitação.

23/08/2022
17:18:09

FOR0135 Pregoeiro pregoeiro eu ja forneci meu documento posso me ausentar da sala? 23/08/2022
17:31:23

Pregoeiro FOR0135 Aguarde até o julgamento de habilitação 23/08/2022
17:33:44

Pregoeiro TODOS

O Licitante G.CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA foi inabilitado. Será feita
uma nova negociação com o licitante seguinte, se houver.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital. O fornecedor quedou-se inerte diante da solicitação do Pregoeiro
registrada no chat.

23/08/2022
17:34:23

Pregoeiro FOR0196 Fornecedor vossa senhoria é o classificado subsequente para o lote 7, melhore sua oferta e
registre uma melhor proposta no sistema, após se manifeste via chat

23/08/2022
17:35:09

FOR0196 Pregoeiro Lote 07 melhor oferta 23/08/2022
17:36:58

Pregoeiro FOR0196 (VALOR ACEITO - ITEM 7) R$ 870.000,0000 Justificativa: Considero o preço aceitável
mediante consulta do preço referencial

23/08/2022
17:40:20

Pregoeiro FOR0196 Encaminhar a proposta comercial e documentos de acordo com o edital 23/08/2022
17:40:44

FOR0196 Pregoeiro já encaminho a proposta readequada 23/08/2022
17:41:19

FOR0196 Pregoeiro O Fornecedor "VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI M" enviou o arquivo "FOR0196_62.pdf". 23/08/2022
17:44:30

FOR0196 Pregoeiro a documentação relativa a habilitação eu já havia encaminhado, está faltando alguma coisa ? 23/08/2022
17:45:32

Pregoeiro TODOS
O Licitante construtora mont vale EIRELI me foi habilitado para o Item 1.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

23/08/2022
17:54:19

Pregoeiro TODOS O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 2. 23/08/2022

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXEPYOd2Dmb7eVHLwG4rkWjg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXcG2hNZ5jWGmGvFClN8b%2fPw%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXQg40RWHircCbcSKaGgcTlQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXrfQ3Qkd8dq%2bdnlzZ0Xm5Ng%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXgyZo9QeLttd4foczn84LPg%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_ui/Ajax/Download.aspx?d%2b2rpvx3qrJ2EFLe4cVAHWtoKZJrT4Pr3f4WnwtZc7IAjbEcCzZ%2bKqJKohjh3%2fLXj2plzFeqzdFcP4bZ4s9ltQ%3d%3d
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Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

17:54:26

Pregoeiro TODOS
O Licitante VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o Item 3.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

23/08/2022
17:54:33

Pregoeiro TODOS
O Licitante VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o Item 4.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

23/08/2022
17:54:39

Pregoeiro TODOS
O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 5.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

23/08/2022
17:54:46

Pregoeiro TODOS
O Licitante LUMETAL ESQUADRIAS METALICAS EIRELI EPP foi habilitado para o Item 6.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

23/08/2022
17:54:53

Pregoeiro TODOS
O Licitante VIDRAÇARIA ALUMIFORTE EIRELI ME foi habilitado para o Item 7.
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as
exigências contidas no edital.

23/08/2022
17:55:02

Sistema
BEC/SP TODOS Fase de Adesão iniciada. 23/08/2022

17:55:04

Pregoeiro TODOS Fase de Adesão iniciada.
Prazo 5 minutos

23/08/2022
17:55:13

Sistema
BEC/SP TODOS Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada. 23/08/2022

18:02:44

Pregoeiro TODOS Fase de adesão encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.
Prazo 3 minutos

23/08/2022
18:02:57

Sistema
BEC/SP TODOS Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. 23/08/2022

18:08:19

Sistema
BEC/SP TODOS Informativo: Elaboração da Ata 23/08/2022

18:08:19

Pregoeiro TODOS

PREZADOS FORNECEDORES, POR FAVOR ENCAMINHAREM OS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, DECLARAÇÕES E PROPOSTA COMERCIAL IMPRESSOS, CONFORME
ESTIPULADO NO EDITAL E ATENTAR-SE AO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS
APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA, SOB PENA DE INVALIDADE DO
RESPECTIVO ATO DE HABILITAÇÃO E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS,
CONFORME SUBITEM 5.9, "e" DO EDITAL.

23/08/2022
18:09:15

Pregoeiro TODOS Alguma dúvida de vossas senhorias? 23/08/2022
18:09:32

FOR0218 Pregoeiro Não. 23/08/2022
18:09:59

FOR0196 Pregoeiro Não, obrigado. 23/08/2022
18:10:06

FOR0218 Pregoeiro Boa noite! 23/08/2022
18:10:18

FOR0135 Pregoeiro Não obgdo 23/08/2022
18:10:24

Pregoeiro TODOS A SRA. BÁRBARA APARECIDA LOPES DA FONSECA, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO E
SERVIDORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REALIZOU ANÁLISE TÉCNICA
DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS
CLASSIFICADAS EM PRIMEIRO LUGAR, COMPREENDIDA ENTRE OS SUBITENS 4.1.5.,

23/08/2022
18:10:26
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4.1.5.1., 4.1.5.1.1., 4.1.5.2., 4.1.5.3., 4.1.5.3.1., 4.1.5.3.2., 4.1.5.3.3., 4.1.5.3.4., 4.1.5.3.5. E
4.1.5.3.6. DO EDITAL E VERIFICOU AS REGULARIDADES PERANTE AS EXIGÊNCIAS DO
EDITAL.

Pregoeiro TODOS

O SR. LUCAS YAN MACHADO CANDIDO, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO REALIZOU
ANÁLISE TÉCNICA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICO-
FINANCEIRA COMPREENDIDA NOS SUBITENS 4.1.4., 4.1.4.1.1., 4.1.4.1.2., 4.1.4.1.3.,
4.1.4.1.4., 4.1.4.1.5., 4.1.4.3., 4.1.4.4., 4.1.4.5., 4.1.4.6. E 4.1.4.7. DAS EMPRESAS
CLASSIFICADAS EM PRIMEIRO LUGAR E VERIFICOU A REGULARIDADE PERANTE AS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

23/08/2022
18:10:43

Pregoeiro TODOS Sessão pública encerrada. 23/08/2022
18:10:46

Sessão Pública Suspensa

Às 13:41:47h do dia 23 de agosto de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Almoço, retomada às 14h50 da
data de hoje (23/08/22).
Às 15:05:29h do dia 23 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade EDNEY GARCIA CAMARA e
respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº
855800801002022OC00219.

Encerramento realizado por EDNEY GARCIA CAMARA

Considerações finais FORAM REALIZADAS AS PESQUISAS NO SÍTIO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO (RELAÇÃO DE APENADOS), NO HTTPS://WWW.BEC.SP.GOV.BR,(E-SANÇÕES), NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (SANÇÕES) E CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS
(CNEP E CEIS), SENDO VERIFICADO QUE AS EMPRESAS NÃO SE ENCONTRAM IMPEDIDAS DE
PARTICIPAREM DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTES JUNTADOS
AOS AUTOS. A SRA. BÁRBARA APARECIDA LOPES DA FONSECA, MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO
E SERVIDORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REALIZOU ANÁLISE TÉCNICA DAS
PROPOSTAS COMERCIAIS OFERTADAS PELOS LICITANTES E REALIZOU A CLASSIFICAÇÃO E/OU
DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONFORME VERIFICA-SE NO SISTEMA DO BEC/SP. POR
FIM CONSTATOU QUE AS PROPOSTAS CLASSIFICADAS DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
ATENDERAM AS DESCRIÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I – PLANILHA PROPOSTA VII - TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL. AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO DE TODOS. ATENCIOSAMENTE,
EDNEY GARCIA CAMARA - PREGOEIRO.

Data 23/08/2022 às 18:09:58


