

CN-SIAM		Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande				CONAM	
DATA 31/03/2017		Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000660 2016 a 000660 2016				PAGINA 1	
No.CONTRATO FORNECEDOR CONDICAO PAGAMENTO		CNPJ/CPF EXPIRA EM	DATA ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	VALIDADE RESCISAO	MOTIVO RESCISAO	PROCESSO	
000660 /2016 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA		15.262.901/0001-29	19/12/2016 19/12/2017 19/12/2017				
EM ATE 30 DIAS		252 DIA(S)	R\$	120.286,26	P00012 /2016		
OBJETO		No.COTACAO		REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
30 000.00001.2363-01 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA		M2 045533 /2015		INCC-M	12,3300		
3 000.00001.2368-01 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO C/ RETIRADA DA CAMADA		M2 045506 /2015		INCC-M	19,5100		
1 000.00001.4069-01 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO C/ PRE-MOLDADO DE CONCRE		M2 045504 /2015		INCC-M	16,6800		
2 000.00001.4070-01 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO		M2 045505 /2015		INCC-M	6,9600		
4 000.00001.4071-01 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRE		M2 045507 /2015		INCC-M	19,5100		
5 000.00001.4072-01 DEMOLICAO DE PISO EM ARDOSIA		M2 045508 /2015		INCC-M	7,8600		
6 000.00001.4073-01 DEMOLICAO DE PISO EM GRANITO		M2 045509 /2015		INCC-M	7,8600		
7 000.00001.4074-01 DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO		M2 045510 /2015		INCC-M	18,3000		
8 000.00001.4075-01 DEMOLICAO DE PISO EM MIRACEMA		M2 045511 /2015		INCC-M	6,9600		
9 000.00001.4076-01 DEMOLICAO DE PISO REVEST. COM GRANILITE		M2 045512 /2015		INCC-M	15,0600		
10 000.00001.4077-01 REMOCAO DE GRAMA ESMERALDA		M2 045513 /2015		INCC-M	4,9100		
11 000.00001.4080-01 RETIRADA DE SOLEIRA DE GRANITO		M2 045514 /2015		INCC-M	4,7000		
12 000.00001.4081-01 EXEC. DE LASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO)		M2 045515 /2015		INCC-M	24,4400		
13 000.00001.4082-01 REGULARIZACAO DE DEGRAU ESPELHO 20CM, PISO 30CM		M2 045516 /2015		INCC-M	4,5100		
14 000.00001.4083-01 REGULARIZACAO DE RODAPE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO		M2 045517 /2015		INCC-M	2,6600		
15 000.00001.4084-01 REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE P/ REVEST. DE PIS		M2 045518 /2015		INCC-M	15,1400		
16 000.00001.4085-01 ASSENT. DE ARDOSIA EM PLACAS 30X30CM		M2 045519 /2015		INCC-M	45,7800		
17 000.00001.4086-01 FIXACAO DE DEGRAU C/ PLACA DE BORRACHA		M2 045520 /2015		INCC-M	53,7300		
18 000.00001.4088-01 EXEC. DE DEGRAU DE GRANILITE MOLDADO 'IN LOCO'		M2 045521 /2015		INCC-M	57,3400		
19 000.00001.4089-01 ASSENT. DEGRAU DE GRANILITE PRE-MOLDADO		M2 045522 /2015		INCC-M	52,7300		
20 000.00001.4090-01 ASSENT. DEGRAU DE GRANITO NATURAL		M2 045523 /2015		INCC-M	223,2900		
21 000.00001.4091-01 ASSENT. DE GRAMA SINTETICA SOBRE PISO CIMENTADO LI		M2 045524 /2015		INCC-M	79,6900		
22 000.00001.4092-01 EXEC. GRANILITE P/ REVEST. PISO MOLDADO 'IN LOCO'		M2 045525 /2015		INCC-M	58,5400		
23 000.00001.4093-01 ASSENT. GRANITO NATURAL		M2 045526 /2015		INCC-M	346,8800		
24 000.00001.4094-01 ASSENT. LADRILHO HIDRAULICO		M2 045527 /2015		INCC-M	74,9000		
25 000.00001.4095-01 ASSENT. MIRACEMA		M2 045528 /2015		INCC-M	67,6000		
26 000.00001.4097-01 ASSENT. PISO CERAMICO ESMALTADO		M2 045529 /2015		INCC-M	74,1000		
27 000.00001.4098-01 EXEC. PISO EM CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E A		M2 045530 /2015		INCC-M	102,4400		
28 000.00001.4099-01 EXEC. DE PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E		M2 045531 /2015		INCC-M	41,2000		
29 000.00001.4101-01 EXEC. DE PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CEN		M2 045532 /2015		INCC-M	90,4900		
31 000.00001.4103-01 REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO C/ ARGAMASSA PRE-FAB		M2 045534 /2015		INCC-M	3,4900		
32 000.00001.4104-01 REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO C/ CIMENTO BRANCO		M2 045535 /2015		INCC-M	2,5000		
33 000.00001.4105-01 ASSENTAMENTO DE RODAPE CERAMICO		M2 045536 /2015		INCC-M	13,7900		
34 000.00001.4106-01 ASSENTAMENTO DE RODAPE DE ARDOSIA DE 10CM ALTURA		M2 045537 /2015		INCC-M	11,4000		
35 000.00001.4107-01 ASSENTAMENTO DE RODAPE DE GRANILITE PRE-MOLDADO		M2 045538 /2015		INCC-M	54,8500		
36 000.00001.4108-01 ASSENTAMENTO DE RODAPE DE GRANITO NATURAL DE 10CM		M2 045539 /2015		INCC-M	59,0300		
37 000.00001.4109-01 ASSENTAMENTO DE RODAPE DE MIRACEMA		M2 045540 /2015		INCC-M	26,5800		
38 000.00001.4111-01 ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15CM		M2 045541 /2015		INCC-M	60,3100		
39 000.00001.4112-01 ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25CM		M2 045542 /2015		INCC-M	98,5000		
40 000.00001.4113-01 ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM ARDOSIA DE 15CM DE LARG		M2 045543 /2015		INCC-M	11,7800		
41 000.00001.4114-01 ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM ARDOSIA DE 25CM DE LARG		M2 045544 /2015		INCC-M	11,7800		
42 000.00001.4115-01 TRATAMENTO DO PISO EM ARDOSIA ATRAVES DE APLICACAO		M2 045545 /2015		INCC-M	23,7600		
43 000.00001.9769-01 INST. GRAMA SINTETICA P/ CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		M2 045546 /2015		INCC-M	83,9100		
44 000.00001.9783-01 FORNEC. EXEC. APLIC. RESINA P/ GRANILITE PISO MOL		M2 045547 /2015		INCC-M	20,3600		
45 000.00001.9784-01 FORNEC. EXEC. APLIC. RESINA P/ ARDOSIA		M2 045548 /2015		INCC-M	17,7900		

CN-SIAM							CONAM	
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande								
DATA 31/03/2017		Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000660 2016 a 000660 2016					PAGINA	2
No.CONTRATO FORNECEDOR CONDICAO PAGAMENTO		CNPJ/CPF EXPIRA EM	DATA ACUMULO DOS VALORES	VALIDADE DAS SOLICITACOES	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO PROCESSO	
000660 /2016 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA EM ATE 30 DIAS		15.262.901/0001-29 252 DIA(S)	19/12/2016 R\$	19/12/2017	19/12/2017		P00012 /2016	
OBJETO 46 000.00002.0748-01 POLIMENTO DO PISO EM GRANILITE			No.COTACAO M2 045549 /2015	REAJUSTE INCC-M	VALOR ATUALIZADO 20,0000			
0001 Contrato (s) mostrado(s) 0046 itens (s) mostrado(s)								