

CN-SIAM	Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande					CONAM
DATA 27/12/2019	Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2019 a 999999 9999				PAGINA 1	
No.CONTRATO FORNECEDOR CONDICAO PAGAMENTO		CNPJ/CPF EXPIRA EM	DATA ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	VALIDADE RESCISAO	MOTIVO PROCESSO	RESCISAO
000397 /2019 14699 50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EM ATE 30 DIAS		11.255.149/0001-38 244 DIA(S)	10/09/2019 R\$	09/09/2020 0,00	G00072 /2019	
OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
32 011.00074.0005-01 CADEADO 25 MM		UN 036027 /2019	IPC-FIPE	8,8800		
65 011.00074.0005-01 CADEADO 25 MM		UN 016238 /2019	IPC-FIPE	8,8800		
14 016.00022.0008-01 COMPENSADO VIROLA 20MM		FLS 036009 /2019	IPC-FIPE	129,9800		
47 016.00022.0008-01 COMPENSADO VIROLA 20MM		FLS 016220 /2019	IPC-FIPE	129,9800		
000404 /2019 08578 COMERCIAL RECIFE MAT P CONS EM GERAL LTDA EM ATE 30 DIAS		13.766.606/0001-84 245 DIA(S)	11/09/2019 R\$	10/09/2020 0,00	G00072 /2019	
OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
40 011.00012.0026-01 CHAPA DE MADEIRA 18MM COLA FENOLICA 1,10X2,20M		FLS 016213 /2019	IPC-FIPE	55,0100		
7 011.00012.0029-01 CHAPA DE MADEIRA 18MM COLA FENOLICA 1,10X2,20M		FLS 036002 /2019	IPC-FIPE	55,0100		
3 011.00012.0027-01 CHAPA DE MADEIRA 6MM RESINADA 1,10X2,20M		FLS 035998 /2019	IPC-FIPE	17,3500		
36 011.00012.0027-01 CHAPA DE MADEIRA 6MM RESINADA 1,10X2,20M		FLS 016209 /2019	IPC-FIPE	17,3500		
000412 /2019 10697 MAESTRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP EM ATE 30 DIAS		21.153.823/0001-27 246 DIA(S)	12/09/2019 R\$	11/09/2020 30.227,37	G00072 /2019	
OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
38 011.00012.0028-01 CHAPA DE MADEIRA 10MM RESINADA 1,10X2,20M		FLS 016211 /2019	IPC-FIPE	27,9100		
5 011.00012.0028-01 CHAPA DE MADEIRA 10MM RESINADA 1,10X2,20M		FLS 036000 /2019	IPC-FIPE	27,9100		
41 011.00012.0029-01 CHAPA DE MADEIRA 18MM RESINADA 1,10X2,20M		FLS 016214 /2019	IPC-FIPE	52,6700		
8 011.00012.0029-01 CHAPA DE MADEIRA 18MM RESINADA 1,10X2,20M		FLS 036003 /2019	IPC-FIPE	52,6700		
33 011.00074.0002-01 CADEADO DE 40MM		UN 036028 /2019	IPC-FIPE	15,7500		
66 011.00074.0002-01 CADEADO DE 40MM		UN 016239 /2019	IPC-FIPE	15,7500		
25 016.00001.0006-01 TABUA DE CAMBARA 30X2,5CM BRUTA		M 036020 /2019	IPC-FIPE	14,3800		
58 016.00001.0006-01 TABUA DE CAMBARA 30X2,5CM BRUTA		M 016231 /2019	IPC-FIPE	14,3800		
27 016.00002.0013-01 VIGA PEROBA 6 X 16 APARELHADA		M 036022 /2019	IPC-FIPE	16,5200		
60 016.00002.0013-01 VIGA PEROBA 6 X 16 APARELHADA		M 016233 /2019	IPC-FIPE	16,5200		
29 016.00002.0016-01 VIGA DE PEROBA DO MATO GROSSO 6X12 BRUTA		M 036024 /2019	IPC-FIPE	12,5900		
62 016.00002.0016-01 VIGA DE PEROBA DO MATO GROSSO 6X12 BRUTA		M 016235 /2019	IPC-FIPE	12,5900		
31 016.00002.0018-01 VIGA DE PEROBA DO MATO GROSSO 8X12 BRUTA		M 036026 /2019	IPC-FIPE	14,8500		
64 016.00002.0018-01 VIGA DE PEROBA DO MATO GROSSO 8X12 BRUTA		M 016237 /2019	IPC-FIPE	14,8500		
1 016.00003.0015-01 CAIBRO DE PEROBA 5 X 6 CM		M 035996 /2019	IPC-FIPE	4,5900		
34 016.00003.0015-01 CAIBRO DE PEROBA 5 X 6 CM		M 016207 /2019	IPC-FIPE	4,5900		
20 016.00005.0003-01 SARRAFO DE 10X2 BRUTO DE CAMBARA		M 036015 /2019	IPC-FIPE	4,3400		
53 016.00005.0003-01 SARRAFO DE 10X2 BRUTO DE CAMBARA		M 016226 /2019	IPC-FIPE	4,3400		
17 016.00021.0001-01 RIPA DE PEROBA 1X6X5 CM		M 036012 /2019	IPC-FIPE	1,3800		
50 016.00021.0001-01 RIPA DE PEROBA 1X6X5 CM		M 016223 /2019	IPC-FIPE	1,3800		
11 016.00022.0022-01 COMPENSADO VIROLA 6MM		FLS 036006 /2019	IPC-FIPE	41,9900		
44 016.00022.0022-01 COMPENSADO VIROLA 6MM		FLS 016217 /2019	IPC-FIPE	41,9900		
000428 /2019 13124 LOCAL CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EM ATE 30 DIAS		23.393.618/0001-64 250 DIA(S)	16/09/2019 R\$	15/09/2020 109.244,39	G00072 /2019	
OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		

CN-SIAM	Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande					CONAM
DATA 27/12/2019	Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2019 a 999999 9999				PAGINA 2	
No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	PROCESSO			
2 011.00012.0024-01	CHAPA DE MADEIRA 6MM COLA FENOLICA 1,10X2,20M	FLS 035997 /2019	IPC-FIPE	23,5000		
35 011.00012.0024-01	CHAPA DE MADEIRA 6MM COLA FENOLICA 1,10X2,20M	FLS 016208 /2019	IPC-FIPE	23,5000		
37 011.00012.0025-01	CHAPA DE MADEIRA 10MM COLA FENOLICA 1,10X2,20M	FLS 016210 /2019	IPC-FIPE	35,2600		
4 011.00012.0025-01	CHAPA DE MADEIRA 10MM COLA FENOLICA 1,10X2,20M	FLS 035999 /2019	IPC-FIPE	35,2600		
39 011.00012.0030-01	CHAPA DE MADEIRA 10MM PLASTIFICADA 1,10X2,20M	FLS 016212 /2019	IPC-FIPE	45,8400		
6 011.00012.0030-01	CHAPA DE MADEIRA 10MM PLASTIFICADA 1,10X2,20M	FLS 036001 /2019	IPC-FIPE	45,8400		
42 011.00012.0031-01	CHAPA DE MADEIRA 18MM PLASTIFICADA 1,10X2,20M	FLS 016215 /2019	IPC-FIPE	74,9300		
9 011.00012.0031-01	CHAPA DE MADEIRA 18MM PLASTIFICADA 1,10X2,20M	FLS 036004 /2019	IPC-FIPE	74,9300		
23 016.00001.0001-01	TABUA DE CEDRINHO 30X2,5CM APARELHADA	M 036018 /2019	IPC-FIPE	15,2000		
56 016.00001.0001-01	TABUA DE CEDRINHO 30X2,5CM APARELHADA	M 016229 /2019	IPC-FIPE	15,2000		
24 016.00001.0002-01	TABUA DE CAMBARA 30X2,5CM APARELHADA	M 036019 /2019	IPC-FIPE	15,2000		
57 016.00001.0002-01	TABUA DE CAMBARA 30X2,5CM APARELHADA	M 016230 /2019	IPC-FIPE	15,2000		
26 016.00002.0012-01	VIGA PEROBA 6 X 12 APARELHADA	M 036021 /2019	IPC-FIPE	12,1400		
59 016.00002.0012-01	VIGA PEROBA 6 X 12 APARELHADA	M 016232 /2019	IPC-FIPE	12,1400		
28 016.00002.0014-01	VIGA DE PEROBA 8 X 12 CM APARELHADA	M 036023 /2019	IPC-FIPE	20,2500		
61 016.00002.0014-01	VIGA DE PEROBA 8 X 12 CM APARELHADA	M 016234 /2019	IPC-FIPE	20,2500		
30 016.00002.0017-01	VIGA DE PEROBA DO MATO GROSSO 6X16 BRUTA	M 036025 /2019	IPC-FIPE	16,4400		
63 016.00002.0017-01	VIGA DE PEROBA DO MATO GROSSO 6X16 BRUTA	M 016236 /2019	IPC-FIPE	16,4400		
22 016.00005.0004-01	SARRAFO DE 15X2 BRUTO DE CAMBARA	M 036017 /2019	IPC-FIPE	5,8400		
55 016.00005.0004-01	SARRAFO DE 15X2 BRUTO DE CAMBARA	M 016228 /2019	IPC-FIPE	5,8400		
12 016.00022.0006-01	COMPENSADO VIROLA 10MM	FLS 036007 /2019	IPC-FIPE	68,5000		
45 016.00022.0006-01	COMPENSADO VIROLA 10MM	FLS 016218 /2019	IPC-FIPE	68,5000		
13 016.00022.0007-01	COMPENSADO VIROLA 15MM	FLS 036008 /2019	IPC-FIPE	95,9900		
46 016.00022.0007-01	COMPENSADO VIROLA 15MM	FLS 016219 /2019	IPC-FIPE	95,9900		
10 016.00022.0009-01	COMPENSADO VIROLA 4MM	FLS 036005 /2019	IPC-FIPE	41,9900		
43 016.00022.0009-01	COMPENSADO VIROLA 4MM	FLS 016216 /2019	IPC-FIPE	41,9900		
000462 /2019 11041 D&A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME		05.473.900/0001-70	23/09/2019	22/09/2020	22/09/2020	
EM ATE 30 DIAS		257 DIA(S)	R\$	0,00	G00072 /2019	
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
18 016.00005.0007-01	SARRAFO DE CEDRINHO 1X5 CM	M 036013 /2019	IPC-FIPE	1,6000		
51 016.00005.0007-01	SARRAFO DE CEDRINHO 1X5 CM	M 016224 /2019	IPC-FIPE	1,6000		
19 016.00005.0013-01	SARRAFO DE PEROBA DE MATO GROSSO 10X2CM APARELHADO	M 036014 /2019	IPC-FIPE	5,4000		
52 016.00005.0013-01	SARRAFO DE PEROBA DE MATO GROSSO 10X2CM APARELHADO	M 016225 /2019	IPC-FIPE	5,4000		
21 016.00005.0015-01	SARRAFO 10X2 APARELHADO CEDRINHO	M 036016 /2019	IPC-FIPE	5,1500		
54 016.00005.0015-01	SARRAFO 10X2 APARELHADO CEDRINHO	M 016227 /2019	IPC-FIPE	5,1500		
16 016.00009.0002-01	PONTALETE DE CAMBARA 8X8CM APARELHADO - 6M	M 036011 /2019	IPC-FIPE	15,6400		
49 016.00009.0002-01	PONTALETE DE CAMBARA 8X8CM APARELHADO - 6M	M 016222 /2019	IPC-FIPE	15,6400		
15 016.00009.0005-01	PONTALETE DE CAMBARA 8X8CM BRUTO COMPRIMENTO DE 6M	M 036010 /2019	IPC-FIPE	13,7200		
48 016.00009.0005-01	PONTALETE DE CAMBARA 8X8CM BRUTO COMPRIMENTO DE 6M	M 016221 /2019	IPC-FIPE	13,7200		
0005 Contrato (s) mostrado(s) 0066 itens (s) mostrado(s)						