

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 30/12/2020

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000695 2020 a 000695 2020

PAGINA 1

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000695 /2020 16341	FOXX ENERGIA E ENGENHARIA S.A.	35.803.926/0001-08	23/12/2020	23/12/2021	23/12/2021		
EM ATE 30 DIAS		310 DIA(S)	R\$	8.245,34	G00126	/2020	

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
8 000.00003.1702-01 MAO DE OBRA 950I TOLEDO	HR 036894 /2020	IPC-FIPE	182,4000
19 000.00003.1703-01 MAO DE OBRA 820 TOLEDO	HR 036895 /2020	IPC-FIPE	185,6000
1 090.00669.0001-01 CELULAS DE CARGA DE 40000 KG M-950I	UN 036874 /2020	IPC-FIPE	16.037,3300
2 090.00669.0002-01 CASTANHAS SUPERIORES - 950I	UN 036875 /2020	IPC-FIPE	1.832,5400
3 090.00669.0003-01 CASTANHAS INFERIORES - 950I	UN 036876 /2020	IPC-FIPE	2.074,6700
4 090.00669.0004-01 PLACA DE JUNCAO - 950I	UN 036877 /2020	IPC-FIPE	2.149,3400
5 090.00669.0005-01 CAIXA DE ACOPLAMENTO - 950I	UN 036878 /2020	IPC-FIPE	2.876,8000
6 090.00669.0006-01 INDICADOR DE PESAGEM 950I TOLEDO	UN 036879 /2020	IPC-FIPE	19.840,0000
7 090.00669.0007-01 CABEAMENTO - 950I	M 036880 /2020	IPC-FIPE	213,3300
9 090.00669.0008-01 PARA-CHOQUE 950I	UN 036881 /2020	IPC-FIPE	366,9400
10 090.00669.0009-01 BATENTES 950I	UN 036882 /2020	IPC-FIPE	379,7400
11 090.00669.0010-01 CALIBRACAO 950I	UN 036883 /2020	IPC-FIPE	4.170,6700
12 090.00669.0011-01 CELULAS DE CARGA DE 40000 KG 820	UN 036884 /2020	IPC-FIPE	14.549,3300
13 090.00669.0012-01 CASTANHAS SUPERIORES - 820	UN 036885 /2020	IPC-FIPE	1.496,5400
14 090.00669.0013-01 CASTANHAS INFERIORES - 820	UN 036886 /2020	IPC-FIPE	1.786,6700
15 090.00669.0014-01 PLACA DE JUNCAO - 820	UN 036887 /2020	IPC-FIPE	1.944,5400
16 090.00669.0015-01 CAIXA DE ACOPLAMENTO - 820	UN 036888 /2020	IPC-FIPE	2.780,1600
17 090.00669.0016-01 INDICADOR DE PESAGEM 820 TOLEDO	UN 036889 /2020	IPC-FIPE	18.048,0000
18 090.00669.0017-01 CABEAMENTO - 820	M 036890 /2020	IPC-FIPE	173,0100
20 090.00669.0018-01 PARA-CHOQUE 820	UN 036891 /2020	IPC-FIPE	368,5400
21 090.00669.0019-01 BATENTES 820	UN 036892 /2020	IPC-FIPE	363,7400
22 090.00669.0020-01 CALIBRACAO 820	UN 036893 /2020	IPC-FIPE	4.074,6700

0001 Contrato (s) mostrado(s) 0022 itens (s) mostrado(s)