

DATA 04/01/2021

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000035 2020 a 000035 2020

PAGINA 1

No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000035 /2020 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA

15.262.901/0001-29 31/01/2020 30/01/2021 30/01/2021

EM ATE 30 DIAS

Contrato expirado!

R\$

726.638,75 600168 /2019

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	M2 042605 /2019	IPC-FIPE	3,6000
2 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	M2 042621 /2019	IPC-FIPE	3,6000
3 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS	M2 042637 /2019	IPC-FIPE	3,6000
4 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN	M2 042607 /2019	IPC-FIPE	20,0000
5 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN	M2 042623 /2019	IPC-FIPE	20,0000
6 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN	M2 042639 /2019	IPC-FIPE	20,0000
7 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.	M2 042606 /2019	IPC-FIPE	14,5900
8 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.	M2 042622 /2019	IPC-FIPE	14,5900
9 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.	M2 042638 /2019	IPC-FIPE	14,5900
10 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO	M2 042610 /2019	IPC-FIPE	108,3400
11 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO	M2 042626 /2019	IPC-FIPE	108,3400
12 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO	M2 042642 /2019	IPC-FIPE	108,3400
13 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO	M2 042611 /2019	IPC-FIPE	100,0000
14 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO	M2 042627 /2019	IPC-FIPE	100,0000
15 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO	M2 042643 /2019	IPC-FIPE	100,0000
16 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO	M2 042612 /2019	IPC-FIPE	70,0000
17 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO	M2 042628 /2019	IPC-FIPE	70,0000
18 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO	M2 042644 /2019	IPC-FIPE	70,0000
19 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC	M2 042617 /2019	IPC-FIPE	50,0000
20 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC	M2 042633 /2019	IPC-FIPE	50,0000
21 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC	M2 042649 /2019	IPC-FIPE	50,0000
22 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA	M2 042618 /2019	IPC-FIPE	87,9700
23 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA	M2 042634 /2019	IPC-FIPE	87,9700
24 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA	M2 042650 /2019	IPC-FIPE	87,9700
25 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE	M2 042619 /2019	IPC-FIPE	60,0000
26 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE	M2 042635 /2019	IPC-FIPE	60,0000
27 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE	M2 042651 /2019	IPC-FIPE	60,0000
28 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP	M2 042620 /2019	IPC-FIPE	49,0000
29 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP	M2 042636 /2019	IPC-FIPE	49,0000
30 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP	M2 042652 /2019	IPC-FIPE	49,0000
31 000.00002.0232-01 FORN. EXEC. DIVISORIA ACAB. PINTURA A BASE D'AGUA	M2 042614 /2019	IPC-FIPE	60,0200
32 000.00002.0232-01 FORN. EXEC. DIVISORIA ACAB. PINTURA A BASE D'AGUA	M2 042630 /2019	IPC-FIPE	60,0200
33 000.00002.0232-01 FORN. EXEC. DIVISORIA ACAB. PINTURA A BASE D'AGUA	M2 042646 /2019	IPC-FIPE	60,0200
34 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO	M 042608 /2019	IPC-FIPE	15,3000
35 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO	M 042624 /2019	IPC-FIPE	15,3000
36 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO	M 042640 /2019	IPC-FIPE	15,3000
37 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS	M2 042609 /2019	IPC-FIPE	66,9000
38 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS	M2 042625 /2019	IPC-FIPE	66,9000
39 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS	M2 042641 /2019	IPC-FIPE	66,9000
40 000.00003.0813-01 FORN. EXEC. DIVISORIA PERFIL ALUM REV MELAMINICO	M2 042613 /2019	IPC-FIPE	80,0000
41 000.00003.0813-01 FORN. EXEC. DIVISORIA PERFIL ALUM REV MELAMINICO	M2 042629 /2019	IPC-FIPE	80,0000
42 000.00003.0813-01 FORN. EXEC. DIVISORIA PERFIL ALUM REV MELAMINICO	M2 042645 /2019	IPC-FIPE	80,0000
43 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM	M2 042615 /2019	IPC-FIPE	99,5200
44 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM	M2 042631 /2019	IPC-FIPE	99,5200
45 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM	M2 042647 /2019	IPC-FIPE	99,5200

CN-SIAM		CONAM			
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande					
DATA 04/01/2021	Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000035 2020 a 000035 2020				PAGINA 2
No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO	
000035 /2020 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	15.262.901/0001-29	31/01/2020	30/01/2021	30/01/2021	
EM ATE 30 DIAS	Contrato expirado!	R\$	726.638,75	G00168	/2019
OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
46 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM	M2 042616 /2019	IPC-FIPE	74,4700		
47 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM	M2 042632 /2019	IPC-FIPE	74,4700		
48 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM	M2 042648 /2019	IPC-FIPE	74,4700		
0001 Contrato (s) mostrado(s) 0048 itens (s) mostrado(s)					