

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 30/12/2020

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000327 2020 a 000327 2020

PAGINA 1

No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000327 /2020 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA 15.262.901/0001-29 11/08/2020 11/08/2021 11/08/2021
 EM ATE 30 DIAS 176 DIA(S) R\$ 341.182,44 G00085 /2019

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00001.2498-01 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE	M2 034559 /2020	IPC-FIPE	3,6000
2 000.00001.2498-01 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE	M2 034560 /2020	IPC-FIPE	3,6000
3 000.00001.2498-01 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE	M2 034561 /2020	IPC-FIPE	3,6000
4 000.00001.2498-01 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE	M2 034562 /2020	IPC-FIPE	3,6000
5 000.00001.2498-01 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE	M2 034563 /2020	IPC-FIPE	3,6000
6 000.00001.2498-01 APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE	M2 034564 /2020	IPC-FIPE	3,6000
10 000.00001.2531-01 ASSENTAM. DE CERAMICA ANTI-PICHACAO EM PLACA 10X10	M2 034568 /2020	IPC-FIPE	63,4300
11 000.00001.2531-01 ASSENTAM. DE CERAMICA ANTI-PICHACAO EM PLACA 10X10	M2 034569 /2020	IPC-FIPE	63,4300
7 000.00001.2531-01 ASSENTAM. DE CERAMICA ANTI-PICHACAO EM PLACA 10X10	M2 034565 /2020	IPC-FIPE	63,4300
8 000.00001.2531-01 ASSENTAM. DE CERAMICA ANTI-PICHACAO EM PLACA 10X10	M2 034566 /2020	IPC-FIPE	63,4300
9 000.00001.2531-01 ASSENTAM. DE CERAMICA ANTI-PICHACAO EM PLACA 10X10	M2 034567 /2020	IPC-FIPE	63,4300
12 000.00001.2532-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM BRANCA	M2 034570 /2020	IPC-FIPE	38,5000
13 000.00001.2532-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM BRANCA	M2 034571 /2020	IPC-FIPE	38,5000
14 000.00001.2532-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM BRANCA	M2 034572 /2020	IPC-FIPE	38,5000
15 000.00001.2532-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM BRANCA	M2 034573 /2020	IPC-FIPE	38,5000
16 000.00001.2532-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM BRANCA	M2 034574 /2020	IPC-FIPE	38,5000
17 000.00001.2533-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM AZUL FRA	M2 034575 /2020	IPC-FIPE	9,5500
18 000.00001.2533-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM AZUL FRA	M2 034576 /2020	IPC-FIPE	9,5500
19 000.00001.2533-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM AZUL FRA	M2 034577 /2020	IPC-FIPE	9,5500
20 000.00001.2533-01 ASSENT. DE CERAMICA COMUM PLACA 20 X 20CM AZUL FRA	M2 034578 /2020	IPC-FIPE	9,5500
21 000.00001.2534-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM BRANCA	M2 034579 /2020	IPC-FIPE	58,3500
22 000.00001.2534-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM BRANCA	M2 034580 /2020	IPC-FIPE	58,3500
23 000.00001.2534-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM BRANCA	M2 034581 /2020	IPC-FIPE	58,3500
24 000.00001.2534-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM BRANCA	M2 034582 /2020	IPC-FIPE	58,3500
25 000.00001.2534-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM BRANCA	M2 034583 /2020	IPC-FIPE	58,3500
26 000.00001.2535-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM AZUL FRANCA	M2 034584 /2020	IPC-FIPE	8,9200
27 000.00001.2535-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM AZUL FRANCA	M2 034585 /2020	IPC-FIPE	8,9200
28 000.00001.2535-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM AZUL FRANCA	M2 034586 /2020	IPC-FIPE	8,9200
29 000.00001.2535-01 ASSENTAMENTO DE CERAMICA COMUM AZUL FRANCA	M2 034587 /2020	IPC-FIPE	8,9200
30 000.00002.0201-01 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ ARGAMAS	M2 034588 /2020	IPC-FIPE	7,9300
31 000.00002.0201-01 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ ARGAMAS	M2 034589 /2020	IPC-FIPE	7,9300
32 000.00002.0201-01 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ ARGAMAS	M2 034590 /2020	IPC-FIPE	7,9300
33 000.00002.0201-01 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ ARGAMAS	M2 034591 /2020	IPC-FIPE	7,9300
34 000.00002.0201-01 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ ARGAMAS	M2 034592 /2020	IPC-FIPE	7,9300
35 000.00002.0201-01 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA C/ ARGAMAS	M2 034593 /2020	IPC-FIPE	7,9300
36 000.00002.0203-01 EMBOCO P/ PAREDE INTERNA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIM	M2 034594 /2020	IPC-FIPE	10,0000
37 000.00002.0203-01 EMBOCO P/ PAREDE INTERNA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIM	M2 034595 /2020	IPC-FIPE	10,0000
38 000.00002.0203-01 EMBOCO P/ PAREDE INTERNA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIM	M2 034596 /2020	IPC-FIPE	10,0000
39 000.00002.0203-01 EMBOCO P/ PAREDE INTERNA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIM	M2 034597 /2020	IPC-FIPE	10,0000
40 000.00002.0203-01 EMBOCO P/ PAREDE INTERNA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIM	M2 034598 /2020	IPC-FIPE	10,0000
41 000.00002.0203-01 EMBOCO P/ PAREDE INTERNA C/ ARGAMASSA MISTA DE CIM	M2 034599 /2020	IPC-FIPE	10,0000
42 000.00002.0204-01 EXEC. DE ARGAMASSA UNICA IMPERMEAVEL PAREDE EXTERN	M2 034600 /2020	IPC-FIPE	14,7500
43 000.00002.0204-01 EXEC. DE ARGAMASSA UNICA IMPERMEAVEL PAREDE EXTERN	M2 034601 /2020	IPC-FIPE	14,7500
44 000.00002.0204-01 EXEC. DE ARGAMASSA UNICA IMPERMEAVEL PAREDE EXTERN	M2 034602 /2020	IPC-FIPE	14,7500
45 000.00002.0204-01 EXEC. DE ARGAMASSA UNICA IMPERMEAVEL PAREDE EXTERN	M2 034603 /2020	IPC-FIPE	14,7500

DATA 30/12/2020

Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000327 2020 a 000327 2020

PAGINA 2

No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000327 /2020 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA	15.262.901/0001-29	11/08/2020	11/08/2021	11/08/2021		
EM ATE 30 DIAS	176 DIA(S)	R\$	341.182,44	G00085	/2019	

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
46 000.00002.0204-01 EXEC. DE ARGAMASSA UNICA IMPERMEAVEL PAREDE EXTERN	M2 034604 /2020	IPC-FIPE	14,7500
47 000.00002.0204-01 EXEC. DE ARGAMASSA UNICA IMPERMEAVEL PAREDE EXTERN	M2 034605 /2020	IPC-FIPE	14,7500
48 000.00002.0205-01 ASSENT. AZULEJO ARGAMASSA PRE FABRIC. JUNTAS A PR	M2 034606 /2020	IPC-FIPE	4,0500
49 000.00002.0205-01 ASSENT. AZULEJO ARGAMASSA PRE FABRIC. JUNTAS A PR	M2 034607 /2020	IPC-FIPE	4,0500
50 000.00002.0205-01 ASSENT. AZULEJO ARGAMASSA PRE FABRIC. JUNTAS A PR	M2 034608 /2020	IPC-FIPE	4,0500
51 000.00002.0205-01 ASSENT. AZULEJO ARGAMASSA PRE FABRIC. JUNTAS A PR	M2 034609 /2020	IPC-FIPE	4,0500
52 000.00002.0205-01 ASSENT. AZULEJO ARGAMASSA PRE FABRIC. JUNTAS A PR	M2 034610 /2020	IPC-FIPE	4,0500
53 000.00002.0205-01 ASSENT. AZULEJO ARGAMASSA PRE FABRIC. JUNTAS A PR	M2 034611 /2020	IPC-FIPE	4,0500
54 000.00002.0208-01 EXEC. CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ PROTECAO QUINAS SU	M 034612 /2020	IPC-FIPE	3,8900
55 000.00002.0208-01 EXEC. CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ PROTECAO QUINAS SU	M 034613 /2020	IPC-FIPE	3,8900
56 000.00002.0208-01 EXEC. CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ PROTECAO QUINAS SU	M 034614 /2020	IPC-FIPE	3,8900
57 000.00002.0208-01 EXEC. CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ PROTECAO QUINAS SU	M 034615 /2020	IPC-FIPE	3,8900
58 000.00002.0208-01 EXEC. CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ PROTECAO QUINAS SU	M 034616 /2020	IPC-FIPE	3,8900
59 000.00002.0221-01 FORN. EXEC. REJUNT. CERAMICA PLACA 10X10 ARGAMASSA	M2 034617 /2020	IPC-FIPE	14,0000
60 000.00002.0221-01 FORN. EXEC. REJUNT. CERAMICA PLACA 10X10 ARGAMASSA	M2 034618 /2020	IPC-FIPE	14,0000
61 000.00002.0221-01 FORN. EXEC. REJUNT. CERAMICA PLACA 10X10 ARGAMASSA	M2 034619 /2020	IPC-FIPE	14,0000
62 000.00002.0221-01 FORN. EXEC. REJUNT. CERAMICA PLACA 10X10 ARGAMASSA	M2 034620 /2020	IPC-FIPE	14,0000
63 000.00002.0221-01 FORN. EXEC. REJUNT. CERAMICA PLACA 10X10 ARGAMASSA	M2 034621 /2020	IPC-FIPE	14,0000
64 000.00003.2012-01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E AZULEJO	M2 034622 /2020	IPC-FIPE	1,8200
65 000.00003.2012-01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E AZULEJO	M2 034623 /2020	IPC-FIPE	1,8200
66 000.00003.2012-01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E AZULEJO	M2 034624 /2020	IPC-FIPE	1,8200
67 000.00003.2012-01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E AZULEJO	M2 034625 /2020	IPC-FIPE	1,8200
68 000.00003.2012-01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO E AZULEJO	M2 034626 /2020	IPC-FIPE	1,8200
69 000.00003.2013-01 FORN E EXEC REJUNT DE AZULEJO 20 X 20 C/ ARGAMASSA	M2 034627 /2020	IPC-FIPE	4,0000
70 000.00003.2013-01 FORN E EXEC REJUNT DE AZULEJO 20 X 20 C/ ARGAMASSA	M2 034628 /2020	IPC-FIPE	4,0000
71 000.00003.2013-01 FORN E EXEC REJUNT DE AZULEJO 20 X 20 C/ ARGAMASSA	M2 034629 /2020	IPC-FIPE	4,0000
72 000.00003.2013-01 FORN E EXEC REJUNT DE AZULEJO 20 X 20 C/ ARGAMASSA	M2 034630 /2020	IPC-FIPE	4,0000
73 000.00003.2013-01 FORN E EXEC REJUNT DE AZULEJO 20 X 20 C/ ARGAMASSA	M2 034631 /2020	IPC-FIPE	4,0000
74 000.00003.2013-01 FORN E EXEC REJUNT DE AZULEJO 20 X 20 C/ ARGAMASSA	M2 034632 /2020	IPC-FIPE	4,0000

0001 Contrato (s) mostrado(s) 0074 itens (s) mostrado(s)