

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 30/12/2021

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000117 2021 a 000117 2021

PAGINA 1

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000117 /2021 14745 ANDERSON JOSE DA SILVA CONSTRUCAO 08.418.935/0001-02 12/03/2021 12/03/2022 12/03/2022
 EM ATE 30 DIAS 47 DIA(S) R\$ 117.703,72 600160 /2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
1 000.00001.2250-01 SERVICO DE REMOCAO DE PINTURA LATEX	M2 047874 /2020	IPC-FIPE	0,5000
2 000.00001.2250-01 SERVICO DE REMOCAO DE PINTURA LATEX	M2 047911 /2020	IPC-FIPE	0,5000
3 000.00001.2250-01 SERVICO DE REMOCAO DE PINTURA LATEX	M2 047948 /2020	IPC-FIPE	0,5000
4 000.00001.2252-01 SERVICO DE REMOCAO DE PINTURA A CAL	M2 047876 /2020	IPC-FIPE	0,5000
5 000.00001.2252-01 SERVICO DE REMOCAO DE PINTURA A CAL	M2 047913 /2020	IPC-FIPE	0,5000
6 000.00001.2252-01 SERVICO DE REMOCAO DE PINTURA A CAL	M2 047950 /2020	IPC-FIPE	0,5000
7 000.00002.0719-01 SERV. REMOCAO PINTURA LATEX, UTILIZANDO ANDAIME	M2 047875 /2020	IPC-FIPE	0,5000
8 000.00002.0719-01 SERV. REMOCAO PINTURA LATEX, UTILIZANDO ANDAIME	M2 047912 /2020	IPC-FIPE	0,5000
9 000.00002.0719-01 SERV. REMOCAO PINTURA LATEX, UTILIZANDO ANDAIME	M2 047949 /2020	IPC-FIPE	0,5000
10 000.00002.0720-01 FORN. E EXEC. EMASSAMENTO ESQUADRIA DE MADEIRA	M2 047906 /2020	IPC-FIPE	9,0000
11 000.00002.0720-01 FORN. E EXEC. EMASSAMENTO ESQUADRIA DE MADEIRA	M2 047943 /2020	IPC-FIPE	9,0000
12 000.00002.0720-01 FORN. E EXEC. EMASSAMENTO ESQUADRIA DE MADEIRA	M2 047980 /2020	IPC-FIPE	9,0000
13 000.00003.1975-01 SERV REMOCAO PINTURA A CAL UTIL ANDAIME	M2 047877 /2020	IPC-FIPE	0,4900
14 000.00003.1975-01 SERV REMOCAO PINTURA A CAL UTIL ANDAIME	M2 047914 /2020	IPC-FIPE	0,4900
15 000.00003.1975-01 SERV REMOCAO PINTURA A CAL UTIL ANDAIME	M2 047951 /2020	IPC-FIPE	0,4900
16 000.00003.1976-01 SEV REMOCAO PINTURA A OLEO	M2 047878 /2020	IPC-FIPE	0,5000
17 000.00003.1976-01 SEV REMOCAO PINTURA A OLEO	M2 047915 /2020	IPC-FIPE	0,5000
18 000.00003.1976-01 SEV REMOCAO PINTURA A OLEO	M2 047952 /2020	IPC-FIPE	0,5000
19 000.00003.1977-01 SERV REMOCAO PINTURA A OLEO UTIL ANDAIME	M2 047879 /2020	IPC-FIPE	0,5000
20 000.00003.1977-01 SERV REMOCAO PINTURA A OLEO UTIL ANDAIME	M2 047916 /2020	IPC-FIPE	0,5000
21 000.00003.1977-01 SERV REMOCAO PINTURA A OLEO UTIL ANDAIME	M2 047953 /2020	IPC-FIPE	0,5000
22 000.00003.1978-01 SERV REMOCAO PINTURA ACRILICA	M2 047880 /2020	IPC-FIPE	0,5000
23 000.00003.1978-01 SERV REMOCAO PINTURA ACRILICA	M2 047917 /2020	IPC-FIPE	0,5000
24 000.00003.1978-01 SERV REMOCAO PINTURA ACRILICA	M2 047954 /2020	IPC-FIPE	0,5000
25 000.00003.1979-01 SERV REMOCAO PINTURA ACRILICA UTIL ANDAIME	M2 047881 /2020	IPC-FIPE	0,5000
26 000.00003.1979-01 SERV REMOCAO PINTURA ACRILICA UTIL ANDAIME	M2 047918 /2020	IPC-FIPE	0,5000
27 000.00003.1979-01 SERV REMOCAO PINTURA ACRILICA UTIL ANDAIME	M2 047955 /2020	IPC-FIPE	0,5000
28 000.00003.1980-01 SERV REM PINTURA IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA	M2 047882 /2020	IPC-FIPE	0,5000
29 000.00003.1980-01 SERV REM PINTURA IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA	M2 047919 /2020	IPC-FIPE	0,5000
30 000.00003.1980-01 SERV REM PINTURA IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA	M2 047956 /2020	IPC-FIPE	0,5000
31 000.00003.1981-01 SERV REM PINTURA IMPERMEAB BASE AGUA UTIL ANDAIME	M2 047883 /2020	IPC-FIPE	0,4900
32 000.00003.1981-01 SERV REM PINTURA IMPERMEAB BASE AGUA UTIL ANDAIME	M2 047920 /2020	IPC-FIPE	0,4900
33 000.00003.1981-01 SERV REM PINTURA IMPERMEAB BASE AGUA UTIL ANDAIME	M2 047957 /2020	IPC-FIPE	0,4900
34 000.00003.1982-01 SERV REMOCAO PINTURA EPOXI	M2 047884 /2020	IPC-FIPE	0,4900
35 000.00003.1982-01 SERV REMOCAO PINTURA EPOXI	M2 047921 /2020	IPC-FIPE	0,4900
36 000.00003.1982-01 SERV REMOCAO PINTURA EPOXI	M2 047958 /2020	IPC-FIPE	0,4900
37 000.00003.1983-01 SERV REMOCAO PINTURA ESMALTE	M2 047885 /2020	IPC-FIPE	0,5000
38 000.00003.1983-01 SERV REMOCAO PINTURA ESMALTE	M2 047922 /2020	IPC-FIPE	0,5000
39 000.00003.1983-01 SERV REMOCAO PINTURA ESMALTE	M2 047959 /2020	IPC-FIPE	0,5000
40 000.00003.1984-01 SERV REMOCAO PINTURA ESMALTE UTIL ANDAIME	M2 047886 /2020	IPC-FIPE	0,5000
41 000.00003.1984-01 SERV REMOCAO PINTURA ESMALTE UTIL ANDAIME	M2 047923 /2020	IPC-FIPE	0,5000
42 000.00003.1984-01 SERV REMOCAO PINTURA ESMALTE UTIL ANDAIME	M2 047960 /2020	IPC-FIPE	0,5000
43 000.00003.1989-01 FORN E APLIC RESINA ACRIL MULTIUSO FOSCA PAREDES	M2 047887 /2020	IPC-FIPE	5,0000
44 000.00003.1989-01 FORN E APLIC RESINA ACRIL MULTIUSO FOSCA PAREDES	M2 047924 /2020	IPC-FIPE	5,0000
45 000.00003.1989-01 FORN E APLIC RESINA ACRIL MULTIUSO FOSCA PAREDES	M2 047961 /2020	IPC-FIPE	5,0000

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 30/12/2021

Contratos Registro Preco Por No. Contrato 000117 2021 a 000117 2021

PAGINA 2

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000117 /2021 14745 ANDERSON JOSE DA SILVA CONSTRUCAO 08.418.935/0001-02 12/03/2021 12/03/2022 12/03/2022
 EM ATE 30 DIAS 47 DIA(S) R\$ 117.703,72 600160 /2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
46 000.00003.1990-01 FORN APLIC RESINA ACRIL MULTIUSO FOSCA UTIL ANDAIM	M2 047888 /2020	IPC-FIPE	5,0000
47 000.00003.1990-01 FORN APLIC RESINA ACRIL MULTIUSO FOSCA UTIL ANDAIM	M2 047925 /2020	IPC-FIPE	5,0000
48 000.00003.1990-01 FORN APLIC RESINA ACRIL MULTIUSO FOSCA UTIL ANDAIM	M2 047962 /2020	IPC-FIPE	5,0000
49 000.00003.1991-01 FORN EXEC PINTURA TIPO CAIACAO EM PAREDE	M2 047889 /2020	IPC-FIPE	3,0000
50 000.00003.1991-01 FORN EXEC PINTURA TIPO CAIACAO EM PAREDE	M2 047926 /2020	IPC-FIPE	3,0000
51 000.00003.1991-01 FORN EXEC PINTURA TIPO CAIACAO EM PAREDE	M2 047963 /2020	IPC-FIPE	3,0000
52 000.00003.1992-01 FORN EXEC PINTURA TIPO CAIACAO EM PAREDE UTIL ANDA	M2 047890 /2020	IPC-FIPE	3,0000
53 000.00003.1992-01 FORN EXEC PINTURA TIPO CAIACAO EM PAREDE UTIL ANDA	M2 047927 /2020	IPC-FIPE	3,0000
54 000.00003.1992-01 FORN EXEC PINTURA TIPO CAIACAO EM PAREDE UTIL ANDA	M2 047964 /2020	IPC-FIPE	3,0000
55 000.00003.1993-01 FORN EXEC EMASS PAREDE M CORRIDA B OLEO	M2 047891 /2020	IPC-FIPE	6,0000
56 000.00003.1993-01 FORN EXEC EMASS PAREDE M CORRIDA B OLEO	M2 047928 /2020	IPC-FIPE	6,0000
57 000.00003.1993-01 FORN EXEC EMASS PAREDE M CORRIDA B OLEO	M2 047965 /2020	IPC-FIPE	6,0000
58 000.00003.1994-01 FORN EXEC EMASS PAREDE M CORRIDA B OLEO UTIL ANDAI	M2 047892 /2020	IPC-FIPE	6,0000
59 000.00003.1994-01 FORN EXEC EMASS PAREDE M CORRIDA B OLEO UTIL ANDAI	M2 047929 /2020	IPC-FIPE	6,0000
60 000.00003.1994-01 FORN EXEC EMASS PAREDE M CORRIDA B OLEO UTIL ANDAI	M2 047966 /2020	IPC-FIPE	6,0000
61 000.00003.1995-01 FORN EXEC PINTURA TINTA OLEO	M2 047893 /2020	IPC-FIPE	6,0000
62 000.00003.1995-01 FORN EXEC PINTURA TINTA OLEO	M2 047930 /2020	IPC-FIPE	6,0000
63 000.00003.1995-01 FORN EXEC PINTURA TINTA OLEO	M2 047967 /2020	IPC-FIPE	6,0000
64 000.00003.1996-01 FORN EXEC PINTURA TINTA OLEO UTIL ANDAIME	M2 047894 /2020	IPC-FIPE	6,0000
65 000.00003.1996-01 FORN EXEC PINTURA TINTA OLEO UTIL ANDAIME	M2 047931 /2020	IPC-FIPE	6,0000
66 000.00003.1996-01 FORN EXEC PINTURA TINTA OLEO UTIL ANDAIME	M2 047968 /2020	IPC-FIPE	6,0000
67 000.00003.1997-01 FORN EXEC SELA TRINCA EM PAREDES	M2 047895 /2020	IPC-FIPE	6,0000
68 000.00003.1997-01 FORN EXEC SELA TRINCA EM PAREDES	M2 047932 /2020	IPC-FIPE	6,0000
69 000.00003.1997-01 FORN EXEC SELA TRINCA EM PAREDES	M2 047969 /2020	IPC-FIPE	6,0000
70 000.00003.1998-01 FORN EXEC SELA TRINCA EM PAREDES UTIL ANDAIME	M2 047896 /2020	IPC-FIPE	6,0000
71 000.00003.1998-01 FORN EXEC SELA TRINCA EM PAREDES UTIL ANDAIME	M2 047933 /2020	IPC-FIPE	6,0000
72 000.00003.1998-01 FORN EXEC SELA TRINCA EM PAREDES UTIL ANDAIME	M2 047970 /2020	IPC-FIPE	6,0000
73 000.00003.1999-01 FORN EXEC EMASS PAREDE MASSA ACRILICA	M2 047897 /2020	IPC-FIPE	7,0000
74 000.00003.1999-01 FORN EXEC EMASS PAREDE MASSA ACRILICA	M2 047934 /2020	IPC-FIPE	7,0000
75 000.00003.1999-01 FORN EXEC EMASS PAREDE MASSA ACRILICA	M2 047971 /2020	IPC-FIPE	7,0000
76 000.00003.2000-01 FORN EXEC EMASS PAREDE MASSA ACRILICA UTIL ANDAIME	M2 047898 /2020	IPC-FIPE	7,0000
77 000.00003.2000-01 FORN EXEC EMASS PAREDE MASSA ACRILICA UTIL ANDAIME	M2 047935 /2020	IPC-FIPE	7,0000
78 000.00003.2000-01 FORN EXEC EMASS PAREDE MASSA ACRILICA UTIL ANDAIME	M2 047972 /2020	IPC-FIPE	7,0000
79 000.00003.2001-01 FORN EXEC PINTURA TINTA LATEX ACRILICA	M2 047899 /2020	IPC-FIPE	9,0000
80 000.00003.2001-01 FORN EXEC PINTURA TINTA LATEX ACRILICA	M2 047936 /2020	IPC-FIPE	9,0000
81 000.00003.2001-01 FORN EXEC PINTURA TINTA LATEX ACRILICA	M2 047973 /2020	IPC-FIPE	9,0000
82 000.00003.2002-01 FORN EXEC PINTURA TINTA LATEX ACRILICA UTIL ANDAIM	M2 047900 /2020	IPC-FIPE	10,0000
83 000.00003.2002-01 FORN EXEC PINTURA TINTA LATEX ACRILICA UTIL ANDAIM	M2 047937 /2020	IPC-FIPE	10,0000
84 000.00003.2002-01 FORN EXEC PINTURA TINTA LATEX ACRILICA UTIL ANDAIM	M2 047974 /2020	IPC-FIPE	10,0000
85 000.00003.2003-01 FORN EXEC PINTURA TINTA ACRILICA PISO CONCRETO	M2 047901 /2020	IPC-FIPE	6,0000
86 000.00003.2003-01 FORN EXEC PINTURA TINTA ACRILICA PISO CONCRETO	M2 047938 /2020	IPC-FIPE	6,0000
87 000.00003.2003-01 FORN EXEC PINTURA TINTA ACRILICA PISO CONCRETO	M2 047975 /2020	IPC-FIPE	6,0000
88 000.00003.2004-01 FORN EXEC PINT TINTA ACRILICA PISO FAIXA DEMARCACA	M2 047902 /2020	IPC-FIPE	6,0000
89 000.00003.2004-01 FORN EXEC PINT TINTA ACRILICA PISO FAIXA DEMARCACA	M2 047939 /2020	IPC-FIPE	6,0000
90 000.00003.2004-01 FORN EXEC PINT TINTA ACRILICA PISO FAIXA DEMARCACA	M2 047976 /2020	IPC-FIPE	6,0000

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000117 /2021 14745 ANDERSON JOSE DA SILVA CONSTRUCAO 08.418.935/0001-02 12/03/2021 12/03/2022 12/03/2022
EM ATE 30 DIAS 47 DIA(S) R\$ 117.703,72 600160 /2020

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
91 000.00003.2005-01 FORN EXEC PINT IMPERMEAB A BASE DE AGUA	M2 047903 /2020	IPC-FIPE	6,0000
92 000.00003.2005-01 FORN EXEC PINT IMPERMEAB A BASE DE AGUA	M2 047940 /2020	IPC-FIPE	6,0000
93 000.00003.2005-01 FORN EXEC PINT IMPERMEAB A BASE DE AGUA	M2 047977 /2020	IPC-FIPE	6,0000
94 000.00003.2006-01 FORN EXEC PINT IMPERMEAB A BASE DE AGUA UTIL ANDAI	M2 047904 /2020	IPC-FIPE	6,0000
95 000.00003.2006-01 FORN EXEC PINT IMPERMEAB A BASE DE AGUA UTIL ANDAI	M2 047941 /2020	IPC-FIPE	6,0000
96 000.00003.2006-01 FORN EXEC PINT IMPERMEAB A BASE DE AGUA UTIL ANDAI	M2 047978 /2020	IPC-FIPE	6,0000
97 000.00003.2007-01 FORN EXEC PINT TINTA EPOXI BASE SOLVENTE	M2 047905 /2020	IPC-FIPE	13,0000
98 000.00003.2007-01 FORN EXEC PINT TINTA EPOXI BASE SOLVENTE	M2 047942 /2020	IPC-FIPE	13,0000
99 000.00003.2007-01 FORN EXEC PINT TINTA EPOXI BASE SOLVENTE	M2 047979 /2020	IPC-FIPE	13,0000
100 000.00003.2008-01 FORN EXEC PINT TINTA ESMALTE ESQUADRIA MADEIRA	M2 047907 /2020	IPC-FIPE	12,0000
101 000.00003.2008-01 FORN EXEC PINT TINTA ESMALTE ESQUADRIA MADEIRA	M2 047944 /2020	IPC-FIPE	12,0000
102 000.00003.2008-01 FORN EXEC PINT TINTA ESMALTE ESQUADRIA MADEIRA	M2 047981 /2020	IPC-FIPE	12,0000
103 000.00003.2009-01 FORN EXEC PINT TINTA ESM RUFO CALHA CANAL COND EL	M2 047908 /2020	IPC-FIPE	6,0000
104 000.00003.2009-01 FORN EXEC PINT TINTA ESM RUFO CALHA CANAL COND EL	M2 047945 /2020	IPC-FIPE	6,0000
105 000.00003.2009-01 FORN EXEC PINT TINTA ESM RUFO CALHA CANAL COND EL	M2 047982 /2020	IPC-FIPE	6,0000
106 000.00003.2010-01 FORN EXEC PINTURA EM VERNIZ ESQUADRIA MADEIRA	M2 047909 /2020	IPC-FIPE	6,0000
107 000.00003.2010-01 FORN EXEC PINTURA EM VERNIZ ESQUADRIA MADEIRA	M2 047946 /2020	IPC-FIPE	6,0000
108 000.00003.2010-01 FORN EXEC PINTURA EM VERNIZ ESQUADRIA MADEIRA	M2 047983 /2020	IPC-FIPE	6,0000
109 000.00003.2011-01 FORN EX PINT TINTA ESM RUFO CAL CAN CON ELE ANDAIM	M2 047910 /2020	IPC-FIPE	6,0000
110 000.00003.2011-01 FORN EX PINT TINTA ESM RUFO CAL CAN CON ELE ANDAIM	M2 047947 /2020	IPC-FIPE	6,0000
111 000.00003.2011-01 FORN EX PINT TINTA ESM RUFO CAL CAN CON ELE ANDAIM	M2 047984 /2020	IPC-FIPE	6,0000

0001 Contrato (s) mostrado(s) 0111 itens (s) mostrado(s)