

CN-SIAM				CONAM			
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande							
DATA 04/01/2023		Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000477 2022 a 000477 2022				PAGINA	1
No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		
000477 /2022 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA		15.262.901/0001-29	05/09/2022	05/09/2023	05/09/2023		
EM ATE 30 DIAS		244 DIA(S)	R\$	2.383.109,46	E00036	/2022	
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
1 000.00001.4079-01 REMOCAO DE PISO VINILICO			M2 043840 /2022	IPC-FIPE	5,1200		
2 000.00001.4079-01 REMOCAO DE PISO VINILICO			M2 043852 /2022	IPC-FIPE	5,1200		
3 000.00001.4079-01 REMOCAO DE PISO VINILICO			M2 043875 /2022	IPC-FIPE	5,1200		
4 000.00001.4079-01 REMOCAO DE PISO VINILICO			M2 049358 /2021	IPC-FIPE	5,1200		
5 000.00001.4079-01 REMOCAO DE PISO VINILICO			M2 049370 /2021	IPC-FIPE	5,1200		
6 000.00001.4079-01 REMOCAO DE PISO VINILICO			M2 049382 /2021	IPC-FIPE	5,1200		
10 000.00002.5029-01 REMOCAO DE RODAPE DE PISO VINILICO			M 049359 /2021	IPC-FIPE	4,8000		
11 000.00002.5029-01 REMOCAO DE RODAPE DE PISO VINILICO			M 049371 /2021	IPC-FIPE	4,8000		
12 000.00002.5029-01 REMOCAO DE RODAPE DE PISO VINILICO			M 049383 /2021	IPC-FIPE	4,8000		
7 000.00002.5029-01 REMOCAO DE RODAPE DE PISO VINILICO			M 043841 /2022	IPC-FIPE	4,8000		
8 000.00002.5029-01 REMOCAO DE RODAPE DE PISO VINILICO			M 043853 /2022	IPC-FIPE	4,8000		
9 000.00002.5029-01 REMOCAO DE RODAPE DE PISO VINILICO			M 043876 /2022	IPC-FIPE	4,8000		
13 000.00003.4048-01 REGULARIZACAO DE CONTRA PISO PARA PISO VINILICO			M2 043842 /2022	IPC-FIPE	24,5400		
14 000.00003.4048-01 REGULARIZACAO DE CONTRA PISO PARA PISO VINILICO			M2 043854 /2022	IPC-FIPE	24,5400		
15 000.00003.4048-01 REGULARIZACAO DE CONTRA PISO PARA PISO VINILICO			M2 043877 /2022	IPC-FIPE	24,5400		
16 000.00003.4048-01 REGULARIZACAO DE CONTRA PISO PARA PISO VINILICO			M2 049360 /2021	IPC-FIPE	24,5400		
17 000.00003.4048-01 REGULARIZACAO DE CONTRA PISO PARA PISO VINILICO			M2 049372 /2021	IPC-FIPE	24,5400		
18 000.00003.4048-01 REGULARIZACAO DE CONTRA PISO PARA PISO VINILICO			M2 049384 /2021	IPC-FIPE	24,5400		
25 000.00003.4049-01 FORN E ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, ESP 2,0 MM			M2 043844 /2022	IPC-FIPE	407,2400		
26 000.00003.4049-01 FORN E ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, ESP 2,0 MM			M2 043856 /2022	IPC-FIPE	407,2400		
27 000.00003.4049-01 FORN E ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, ESP 2,0 MM			M2 049362 /2021	IPC-FIPE	407,2400		
28 000.00003.4049-01 FORN E ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, ESP 2,0 MM			M2 049374 /2021	IPC-FIPE	407,2400		
19 000.00003.4353-01 PREPARO DE BASE PARA PISO VINILICO			M2 043843 /2022	IPC-FIPE	67,1800		
20 000.00003.4353-01 PREPARO DE BASE PARA PISO VINILICO			M2 043855 /2022	IPC-FIPE	67,1800		
21 000.00003.4353-01 PREPARO DE BASE PARA PISO VINILICO			M2 043878 /2022	IPC-FIPE	67,1800		
22 000.00003.4353-01 PREPARO DE BASE PARA PISO VINILICO			M2 049361 /2021	IPC-FIPE	67,1800		
23 000.00003.4353-01 PREPARO DE BASE PARA PISO VINILICO			M2 049373 /2021	IPC-FIPE	67,1800		
24 000.00003.4353-01 PREPARO DE BASE PARA PISO VINILICO			M2 049385 /2021	IPC-FIPE	67,1800		
29 000.00003.4354-01 FORN E INST PISO VINILICO EM MANTA ESP. MIN. 3MM			M2 043845 /2022	IPC-FIPE	411,8100		
30 000.00003.4354-01 FORN E INST PISO VINILICO EM MANTA ESP. MIN. 3MM			M2 043857 /2022	IPC-FIPE	411,8100		
31 000.00003.4354-01 FORN E INST PISO VINILICO EM MANTA ESP. MIN. 3MM			M2 043879 /2022	IPC-FIPE	411,8100		
32 000.00003.4354-01 FORN E INST PISO VINILICO EM MANTA ESP. MIN. 3MM			M2 049363 /2021	IPC-FIPE	411,8100		
33 000.00003.4354-01 FORN E INST PISO VINILICO EM MANTA ESP. MIN. 3MM			M2 049375 /2021	IPC-FIPE	411,8100		
34 000.00003.4354-01 FORN E INST PISO VINILICO EM MANTA ESP. MIN. 3MM			M2 049386 /2021	IPC-FIPE	411,8100		
35 000.00003.4355-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 2MM			M2 043846 /2022	IPC-FIPE	89,2800		
36 000.00003.4355-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 2MM			M2 043858 /2022	IPC-FIPE	89,2800		
37 000.00003.4355-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 2MM			M2 049364 /2021	IPC-FIPE	89,2800		
38 000.00003.4355-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 2MM			M2 049376 /2021	IPC-FIPE	89,2800		
39 000.00003.4356-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 3MM			M2 043847 /2022	IPC-FIPE	116,5900		
40 000.00003.4356-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 3MM			M2 043859 /2022	IPC-FIPE	116,5900		
41 000.00003.4356-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 3MM			M2 043880 /2022	IPC-FIPE	116,5900		
42 000.00003.4356-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 3MM			M2 049365 /2021	IPC-FIPE	116,5900		
43 000.00003.4356-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 3MM			M2 049377 /2021	IPC-FIPE	116,5900		
44 000.00003.4356-01 FORN E INST PISO VINILICO EM PLACAS ESP. MIN. 3MM			M2 049387 /2021	IPC-FIPE	116,5900		
45 000.00003.4357-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 2MM			M2 043848 /2022	IPC-FIPE	282,1800		

CN-SIAM		CONAM				
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande						
DATA 04/01/2023		Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000477 2022 a 000477 2022			PAGINA	2
No.CONTRATO FORNECEDOR		CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO		EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO	
000477 /2022 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA		15.262.901/0001-29	05/09/2022	05/09/2023	05/09/2023	
EM ATE 30 DIAS		244 DIA(S)	R\$	2.383.109,46	E00036 /2022	
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
46 000.00003.4357-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 2MM			M2 043860 /2022	IPC-FIPE	282,1800	
47 000.00003.4357-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 2MM			M2 049366 /2021	IPC-FIPE	282,1800	
48 000.00003.4357-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 2MM			M2 049378 /2021	IPC-FIPE	282,1800	
49 000.00003.4358-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 3MM			M2 043849 /2022	IPC-FIPE	272,8000	
50 000.00003.4358-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 3MM			M2 043861 /2022	IPC-FIPE	272,8000	
51 000.00003.4358-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 3MM			M2 043881 /2022	IPC-FIPE	272,8000	
52 000.00003.4358-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 3MM			M2 049367 /2021	IPC-FIPE	272,8000	
53 000.00003.4358-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 3MM			M2 049379 /2021	IPC-FIPE	272,8000	
54 000.00003.4358-01 FORN E INST PISO VINILICO EM REGUAS ESP. MIN. 3MM			M2 049388 /2021	IPC-FIPE	272,8000	
55 000.00003.4359-01 FORN E INST DE RODAPE EM MADEIRA			M 043850 /2022	IPC-FIPE	21,8700	
56 000.00003.4359-01 FORN E INST DE RODAPE EM MADEIRA			M 043862 /2022	IPC-FIPE	21,8700	
57 000.00003.4359-01 FORN E INST DE RODAPE EM MADEIRA			M 049368 /2021	IPC-FIPE	21,8700	
58 000.00003.4359-01 FORN E INST DE RODAPE EM MADEIRA			M 049380 /2021	IPC-FIPE	21,8700	
59 000.00003.4360-01 FORN E INST DE RODAPE EM POLIESTIRENO			M 043851 /2022	IPC-FIPE	44,9000	
60 000.00003.4360-01 FORN E INST DE RODAPE EM POLIESTIRENO			M 043863 /2022	IPC-FIPE	44,9000	
61 000.00003.4360-01 FORN E INST DE RODAPE EM POLIESTIRENO			M 043882 /2022	IPC-FIPE	44,9000	
62 000.00003.4360-01 FORN E INST DE RODAPE EM POLIESTIRENO			M 049369 /2021	IPC-FIPE	44,9000	
63 000.00003.4360-01 FORN E INST DE RODAPE EM POLIESTIRENO			M 049381 /2021	IPC-FIPE	44,9000	
64 000.00003.4360-01 FORN E INST DE RODAPE EM POLIESTIRENO			M 049389 /2021	IPC-FIPE	44,9000	
0001 Contrato (s) mostrado(s) 0064 itens (s) mostrado(s)						