

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000112 /2023 03562	GEPRO ENGENHARIA ELETRICA AMBIENTAL LTDA	62.513.023/0001-57	13/02/2023	13/02/2024	13/02/2024		
EM ATE 30 DIAS		336 DIA(S)	R\$		0,00	E00247	/2022

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
25 000.00001.4103-01 REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO C/ ARGAMASSA PRE-FAB	M2 020411 /2022	IPC-FIPE	1,1300
26 000.00001.4103-01 REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO C/ ARGAMASSA PRE-FAB	M2 020437 /2022	IPC-FIPE	1,1300
27 000.00001.4103-01 REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO C/ ARGAMASSA PRE-FAB	M2 020454 /2022	IPC-FIPE	1,1300
7 000.00001.4115-01 TRATAMENTO DO PISO EM ARDOSIA ATRAVES DE APLICACAO	M2 020405 /2022	IPC-FIPE	13,3100
8 000.00001.4115-01 TRATAMENTO DO PISO EM ARDOSIA ATRAVES DE APLICACAO	M2 020431 /2022	IPC-FIPE	13,3100
9 000.00001.4115-01 TRATAMENTO DO PISO EM ARDOSIA ATRAVES DE APLICACAO	M2 020448 /2022	IPC-FIPE	13,3100
10 000.00003.1480-01 SERV MANUT APLICACAO DE RESINA PARA ARDOSIA	M2 020406 /2022	IPC-FIPE	10,6700
11 000.00003.1480-01 SERV MANUT APLICACAO DE RESINA PARA ARDOSIA	M2 020432 /2022	IPC-FIPE	10,6700
12 000.00003.1480-01 SERV MANUT APLICACAO DE RESINA PARA ARDOSIA	M2 020449 /2022	IPC-FIPE	10,6700
4 000.00003.1481-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE ARDOSIA 10CM	M 020404 /2022	IPC-FIPE	9,5900
5 000.00003.1481-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE ARDOSIA 10CM	M 020430 /2022	IPC-FIPE	9,5900
6 000.00003.1481-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE ARDOSIA 10CM	M 020447 /2022	IPC-FIPE	9,5900
28 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 020412 /2022	IPC-FIPE	6,7300
29 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 020438 /2022	IPC-FIPE	6,7300
30 000.00003.1495-01 SERV MANUT SUBST TOTAL/PARCIAL RODAPE CERAMICO	M 020455 /2022	IPC-FIPE	6,7300
31 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 020413 /2022	IPC-FIPE	55,1000
32 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 020439 /2022	IPC-FIPE	55,1000
33 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 020443 /2022	IPC-FIPE	55,1000
34 000.00003.1496-01 SERV MANUT PISO CONCRETO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M2 020456 /2022	IPC-FIPE	55,1000
35 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 020414 /2022	IPC-FIPE	32,5100
36 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 020440 /2022	IPC-FIPE	32,5100
37 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 020444 /2022	IPC-FIPE	32,5100
38 000.00003.1497-01 SERV MANUT PISO CIMENTADO ARGAMASSA CIMENTO E AREI	M2 020457 /2022	IPC-FIPE	32,5100
39 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 020415 /2022	IPC-FIPE	159,8700
40 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 020441 /2022	IPC-FIPE	159,8700
41 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 020445 /2022	IPC-FIPE	159,8700
42 000.00003.1498-01 SERV MANUT PISO CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO CENTRAL	M2 020458 /2022	IPC-FIPE	159,8700
1 000.00003.3799-01 MANUT E SUBST ARDOSIA 30 X 30 CM, E=8MM	M2 020403 /2022	IPC-FIPE	24,8800
2 000.00003.3799-01 MANUT E SUBST ARDOSIA 30 X 30 CM, E=8MM	M2 020429 /2022	IPC-FIPE	24,8800
3 000.00003.3799-01 MANUT E SUBST ARDOSIA 30 X 30 CM, E=8MM	M2 020446 /2022	IPC-FIPE	24,8800
13 000.00003.3800-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 15 CM LARG, E=8MM	M 020407 /2022	IPC-FIPE	8,5600
14 000.00003.3800-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 15 CM LARG, E=8MM	M 020433 /2022	IPC-FIPE	8,5600
15 000.00003.3800-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 15 CM LARG, E=8MM	M 020450 /2022	IPC-FIPE	8,5600
16 000.00003.3801-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 25 CM LARG, E=8MM	M 020408 /2022	IPC-FIPE	8,5600
17 000.00003.3801-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 25 CM LARG, E=8MM	M 020434 /2022	IPC-FIPE	8,5600
18 000.00003.3801-01 MANUT E SUBST SOLEIRA ARDOSIA 25 CM LARG, E=8MM	M 020451 /2022	IPC-FIPE	8,5600
19 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 020409 /2022	IPC-FIPE	31,7200
20 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 020435 /2022	IPC-FIPE	31,7200
21 000.00003.3802-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 30 X 30	M2 020452 /2022	IPC-FIPE	31,7200
22 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 020410 /2022	IPC-FIPE	31,7200
23 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 020436 /2022	IPC-FIPE	31,7200
24 000.00003.3803-01 MANUT E SUBST PISO CERAMICO ESMALTADO 40 X 40	M2 020453 /2022	IPC-FIPE	31,7200

Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande

DATA 14/03/2023

Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2023 a 999999 9999

PAGINA 2

No.CONTRATO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES	DAS SOLICITACOES	PROCESSO		

000128 /2023 20373 GRIT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	39.472.750/0001-00	16/02/2023	16/02/2024	16/02/2024			
EM ATE 30 DIAS	339 DIA(S)	R\$	0,00	E00247 /2022			

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
43 000.00003.3804-01 MANUT E SUBSTITUICAO DE GRAMA ESMERALDA	M2 020416 /2022	IPC-FIPE	24,8000
44 000.00003.3804-01 MANUT E SUBSTITUICAO DE GRAMA ESMERALDA	M2 020442 /2022	IPC-FIPE	24,8000
45 000.00003.3804-01 MANUT E SUBSTITUICAO DE GRAMA ESMERALDA	M2 020459 /2022	IPC-FIPE	24,8000

0002 Contrato (s) mostrado(s) 0045 itens (s) mostrado(s)