

CN-SIAM						CONAM	
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande							
DATA 09/05/2023		Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2023 a 999999 9999				PAGINA 1	
No.CONTRATO FORNECEDOR		CNPJ/CPF		DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO		EXPIRA EM		ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES		PROCESSO	
000161 /2023 08002 MR COMERCIAL & LOGISTICA LTDA		15.262.901/0001-29		02/03/2023	01/03/2024	01/03/2024	
EM ATE 30 DIAS		297 DIA(S)		R\$	47.745,75	E00292	/2022
OBJETO				No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
7 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS				M2 060225 /2022	IPC-FIPE	3,1100	
8 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS				M2 060243 /2022	IPC-FIPE	3,1100	
9 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS				M2 060259 /2022	IPC-FIPE	3,1100	
4 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN				M2 060224 /2022	IPC-FIPE	20,1200	
5 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN				M2 060242 /2022	IPC-FIPE	20,1200	
6 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN				M2 060258 /2022	IPC-FIPE	20,1200	
1 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.				M2 060223 /2022	IPC-FIPE	14,6400	
2 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.				M2 060241 /2022	IPC-FIPE	14,6400	
3 000.00001.2521-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO DESEMP.				M2 060257 /2022	IPC-FIPE	14,6400	
16 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO				M2 060228 /2022	IPC-FIPE	58,5100	
17 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO				M2 060246 /2022	IPC-FIPE	58,5100	
18 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO				M2 060262 /2022	IPC-FIPE	58,5100	
19 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO				M2 060239 /2022	IPC-FIPE	58,5100	
20 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO				M2 060229 /2022	IPC-FIPE	93,5700	
21 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO				M2 060247 /2022	IPC-FIPE	93,5700	
22 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO				M2 060263 /2022	IPC-FIPE	93,5700	
23 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO				M2 060230 /2022	IPC-FIPE	53,7000	
24 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO				M2 060248 /2022	IPC-FIPE	53,7000	
25 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO				M2 060264 /2022	IPC-FIPE	53,7000	
32 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC				M2 060233 /2022	IPC-FIPE	100,4300	
33 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC				M2 060251 /2022	IPC-FIPE	100,4300	
34 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC				M2 060267 /2022	IPC-FIPE	100,4300	
35 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA				M2 060234 /2022	IPC-FIPE	106,8700	
36 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA				M2 060252 /2022	IPC-FIPE	106,8700	
37 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA				M2 060268 /2022	IPC-FIPE	106,8700	
38 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA				M2 060240 /2022	IPC-FIPE	106,8700	
39 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE				M2 060235 /2022	IPC-FIPE	107,6800	
40 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE				M2 060253 /2022	IPC-FIPE	107,6800	
41 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE				M2 060269 /2022	IPC-FIPE	107,6800	
42 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP				M2 060236 /2022	IPC-FIPE	113,0800	
43 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP				M2 060254 /2022	IPC-FIPE	113,0800	
44 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP				M2 060270 /2022	IPC-FIPE	113,0800	
10 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO				M 060226 /2022	IPC-FIPE	9,9000	
11 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO				M 060244 /2022	IPC-FIPE	9,9000	
12 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO				M 060260 /2022	IPC-FIPE	9,9000	
13 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS				M2 060227 /2022	IPC-FIPE	50,8200	
14 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS				M2 060245 /2022	IPC-FIPE	50,8200	
15 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS				M2 060261 /2022	IPC-FIPE	50,8200	
26 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM				M2 060231 /2022	IPC-FIPE	66,2000	
27 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM				M2 060249 /2022	IPC-FIPE	66,2000	
28 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM				M2 060265 /2022	IPC-FIPE	66,2000	
29 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM				M2 060232 /2022	IPC-FIPE	115,0500	
30 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM				M2 060250 /2022	IPC-FIPE	115,0500	
31 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM				M2 060266 /2022	IPC-FIPE	115,0500	

0002 Contrato (s) mostrado(s) 0050 itens (s) mostrado(s)