

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande											
DATA 19/10/2023		Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2023 a 999999 9999							PAGINA 1		
No.CONTRATO FORNECEDOR				CNPJ/CPF		DATA		VALIDADE		RESCISAO	
CONDICAO PAGAMENTO				EXPIRA EM		ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES		MOTIVO		RESCISAO	
000452 /2023 03562 GEPRO ENGENHARIA ELETRICA AMBIENTAL LTDA				62.513.023/0001-57		13/07/2023 12/07/2024		12/07/2024			
EM ATE 30 DIAS				267 DIA(S)		R\$		716.004,27		E00012 /2023	
OBJETO						No.COTACAO		REAJUSTE		VALOR ATUALIZADO	
10 000.00003.2172-01 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO C/ PROFUNDIDADE ATE 1,30M						M3 058621 /2022		IPC-FIPE		101,4500	
11 000.00003.2172-01 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO C/ PROFUNDIDADE ATE 1,30M						M3 058654 /2022		IPC-FIPE		101,4500	
12 000.00003.2172-01 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO C/ PROFUNDIDADE ATE 1,30M						M3 058687 /2022		IPC-FIPE		101,4500	
13 000.00003.2173-01 REATERRO MANUAL APILOADO						M3 058622 /2022		IPC-FIPE		61,2100	
14 000.00003.2173-01 REATERRO MANUAL APILOADO						M3 058655 /2022		IPC-FIPE		61,2100	
15 000.00003.2173-01 REATERRO MANUAL APILOADO						M3 058688 /2022		IPC-FIPE		61,2100	
73 000.00003.2175-01 REMOCAO DE CORDOALHA DE ACO GALV. E ESTICADORES						M 058642 /2022		IPC-FIPE		7,7500	
74 000.00003.2175-01 REMOCAO DE CORDOALHA DE ACO GALV. E ESTICADORES						M 058675 /2022		IPC-FIPE		7,7500	
75 000.00003.2175-01 REMOCAO DE CORDOALHA DE ACO GALV. E ESTICADORES						M 058708 /2022		IPC-FIPE		7,7500	
76 000.00003.2176-01 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS						CJ 058643 /2022		IPC-FIPE		13,4100	
77 000.00003.2176-01 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS						CJ 058676 /2022		IPC-FIPE		13,4100	
78 000.00003.2176-01 REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS						CJ 058709 /2022		IPC-FIPE		13,4100	
79 000.00003.2177-01 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN						UN 058644 /2022		IPC-FIPE		7,5600	
80 000.00003.2177-01 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN						UN 058677 /2022		IPC-FIPE		7,5600	
81 000.00003.2177-01 REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN						UN 058710 /2022		IPC-FIPE		7,5600	
88 000.00003.2178-01 RECOLOCACAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2						M 058647 /2022		IPC-FIPE		10,3900	
89 000.00003.2178-01 RECOLOCACAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2						M 058680 /2022		IPC-FIPE		10,3900	
90 000.00003.2178-01 RECOLOCACAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2						M 058713 /2022		IPC-FIPE		10,3900	
91 000.00003.2186-01 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 50 MM						M 058648 /2022		IPC-FIPE		3,0300	
92 000.00003.2186-01 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 50 MM						M 058681 /2022		IPC-FIPE		3,0300	
93 000.00003.2186-01 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 50 MM						M 058714 /2022		IPC-FIPE		3,0300	
1 000.00003.2351-01 CORTE DE PISO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO						M 058618 /2022		IPC-FIPE		35,4900	
2 000.00003.2351-01 CORTE DE PISO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO						M 058651 /2022		IPC-FIPE		35,4900	
3 000.00003.2351-01 CORTE DE PISO COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO						M 058684 /2022		IPC-FIPE		35,4900	
4 000.00003.2352-01 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO						M3 058619 /2022		IPC-FIPE		283,5900	
5 000.00003.2352-01 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO						M3 058652 /2022		IPC-FIPE		283,5900	
6 000.00003.2352-01 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO						M3 058685 /2022		IPC-FIPE		283,5900	
97 000.00003.2355-01 PARA RAIOS TIPO FRANKLIN (EXCETO DESCIDAS E ATERR)						UN 058650 /2022		IPC-FIPE		87,5800	
98 000.00003.2355-01 PARA RAIOS TIPO FRANKLIN (EXCETO DESCIDAS E ATERR)						UN 058683 /2022		IPC-FIPE		87,5800	
99 000.00003.2355-01 PARA RAIOS TIPO FRANKLIN (EXCETO DESCIDAS E ATERR)						UN 058716 /2022		IPC-FIPE		87,5800	
22 000.00003.4187-01 CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO 50MM2, 7 FIOS						M 058625 /2022		IPC-FIPE		65,6900	
23 000.00003.4187-01 CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO 50MM2, 7 FIOS						M 058658 /2022		IPC-FIPE		65,6900	
24 000.00003.4187-01 CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO 50MM2, 7 FIOS						M 058691 /2022		IPC-FIPE		65,6900	
25 000.00003.4188-01 CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO 35MM2, 7 FIOS						M 058626 /2022		IPC-FIPE		43,7400	
26 000.00003.4188-01 CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO 35MM2, 7 FIOS						M 058659 /2022		IPC-FIPE		43,7400	
27 000.00003.4188-01 CORDOALHA DE COBRE NU, SECAO 35MM2, 7 FIOS						M 058692 /2022		IPC-FIPE		43,7400	
28 000.00003.4189-01 CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 50MM2						M 058627 /2022		IPC-FIPE		6,4000	
29 000.00003.4189-01 CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 50MM2						M 058660 /2022		IPC-FIPE		6,4000	
30 000.00003.4189-01 CORDOALHA DE ACO GALVANIZADO A FOGO 50MM2						M 058693 /2022		IPC-FIPE		6,4000	
31 000.00003.4190-01 HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M X 5/8", 254 MICRONS						PC 058628 /2022		IPC-FIPE		169,8900	
32 000.00003.4190-01 HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M X 5/8", 254 MICRONS						PC 058661 /2022		IPC-FIPE		169,8900	
33 000.00003.4190-01 HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M X 5/8", 254 MICRONS						PC 058694 /2022		IPC-FIPE		169,8900	
34 000.00003.4191-01 TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSAO PARA CABO 35MM2						UN 058629 /2022		IPC-FIPE		10,3000	
35 000.00003.4191-01 TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSAO PARA CABO 35MM2						UN 058662 /2022		IPC-FIPE		10,3000	
36 000.00003.4191-01 TERMINAL ESTANHADO DE COMPRESSAO PARA CABO 35MM2						UN 058695 /2022		IPC-FIPE		10,3000	

CN-SIAM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande											
DATA 19/10/2023		Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2023 a 999999 9999							PAGINA 2		
No.CONTRATO FORNECEDOR				CNPJ/CPF		DATA		VALIDADE		RESCISAO	
CONDICAO PAGAMENTO				EXPIRA EM		ACUMULO DOS VALORES		DAS SOLICITACOES		PROCESSO	
000452 /2023 03562 GEPRO ENGENHARIA ELETRICA AMBIENTAL LTDA 62.513.023/0001-57 13/07/2023 12/07/2024 12/07/2024											
EM ATE 30 DIAS				267 DIA(S)		R\$		716.004,27		E00012 /2023	
OBJETO						No.COTACAO		REAJUSTE		VALOR ATUALIZADO	
37 000.00003.4192-01 CONECTOR EMENDA EM LATAO PARA CABO 50MM2						UN 058630 /2022		IPC-FIPE		17,9300	
38 000.00003.4192-01 CONECTOR EMENDA EM LATAO PARA CABO 50MM2						UN 058663 /2022		IPC-FIPE		17,9300	
39 000.00003.4192-01 CONECTOR EMENDA EM LATAO PARA CABO 50MM2						UN 058696 /2022		IPC-FIPE		17,9300	
46 000.00003.4195-01 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE (CARTUCHO/MOLDE)						UN 058633 /2022		IPC-FIPE		105,1000	
47 000.00003.4195-01 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE (CARTUCHO/MOLDE)						UN 058666 /2022		IPC-FIPE		105,1000	
48 000.00003.4195-01 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE (CARTUCHO/MOLDE)						UN 058699 /2022		IPC-FIPE		105,1000	
49 000.00003.4196-01 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO (CARTUCHO/MOLDE)						UN 058634 /2022		IPC-FIPE		84,0600	
50 000.00003.4196-01 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO (CARTUCHO/MOLDE)						UN 058667 /2022		IPC-FIPE		84,0600	
51 000.00003.4196-01 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO (CARTUCHO/MOLDE)						UN 058700 /2022		IPC-FIPE		84,0600	
52 000.00003.4197-01 CAIXA DE INSPECAO TIPO SUSPENSA						UN 058635 /2022		IPC-FIPE		96,3400	
53 000.00003.4197-01 CAIXA DE INSPECAO TIPO SUSPENSA						UN 058668 /2022		IPC-FIPE		96,3400	
54 000.00003.4197-01 CAIXA DE INSPECAO TIPO SUSPENSA						UN 058701 /2022		IPC-FIPE		96,3400	
61 000.00003.4200-01 ISOLADOR GALVANIZADO SIMPLES COM ROSCA MECANICA						UN 058638 /2022		IPC-FIPE		5,2600	
62 000.00003.4200-01 ISOLADOR GALVANIZADO SIMPLES COM ROSCA MECANICA						UN 058671 /2022		IPC-FIPE		5,2600	
63 000.00003.4200-01 ISOLADOR GALVANIZADO SIMPLES COM ROSCA MECANICA						UN 058704 /2022		IPC-FIPE		5,2600	
64 000.00003.4201-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO, FIXACAO A 90 GRAUS						UN 058639 /2022		IPC-FIPE		8,7600	
65 000.00003.4201-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO, FIXACAO A 90 GRAUS						UN 058672 /2022		IPC-FIPE		8,7600	
66 000.00003.4201-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO, FIXACAO A 90 GRAUS						UN 058705 /2022		IPC-FIPE		8,7600	
70 000.00003.4203-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO COM ROSCA SOBERBA						UN 058641 /2022		IPC-FIPE		7,8800	
71 000.00003.4203-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO COM ROSCA SOBERBA						UN 058674 /2022		IPC-FIPE		7,8800	
72 000.00003.4203-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO COM ROSCA SOBERBA						UN 058707 /2022		IPC-FIPE		7,8800	
82 000.00003.4204-01 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"						M 058645 /2022		IPC-FIPE		32,8400	
83 000.00003.4204-01 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"						M 058678 /2022		IPC-FIPE		32,8400	
84 000.00003.4204-01 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"						M 058711 /2022		IPC-FIPE		32,8400	
85 000.00003.4205-01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO 1"						M 058646 /2022		IPC-FIPE		37,2100	
86 000.00003.4205-01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO 1"						M 058679 /2022		IPC-FIPE		37,2100	
87 000.00003.4205-01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE DIAMETRO 1"						M 058712 /2022		IPC-FIPE		37,2100	
94 000.00003.4206-01 LUZ DE OBSTACULO DUPLA COM FOTOCELULA						CJ 058649 /2022		IPC-FIPE		10,5100	
95 000.00003.4206-01 LUZ DE OBSTACULO DUPLA COM FOTOCELULA						CJ 058682 /2022		IPC-FIPE		10,5100	
96 000.00003.4206-01 LUZ DE OBSTACULO DUPLA COM FOTOCELULA						CJ 058715 /2022		IPC-FIPE		10,5100	
7 000.00003.4698-01 RECOMPOSICAO DE PISO INTERTRAVADO PARA FECHAMENTO						M2 058620 /2022		IPC-FIPE		13,6000	
8 000.00003.4698-01 RECOMPOSICAO DE PISO INTERTRAVADO PARA FECHAMENTO						M2 058653 /2022		IPC-FIPE		13,6000	
9 000.00003.4698-01 RECOMPOSICAO DE PISO INTERTRAVADO PARA FECHAMENTO						M2 058686 /2022		IPC-FIPE		13,6000	
16 000.00003.4699-01 CONCRETO FCK 15 MPA TRACO 1:3, 4:3, 3:5						M2 058623 /2022		IPC-FIPE		341,5600	
17 000.00003.4699-01 CONCRETO FCK 15 MPA TRACO 1:3, 4:3, 3:5						M2 058656 /2022		IPC-FIPE		341,5600	
18 000.00003.4699-01 CONCRETO FCK 15 MPA TRACO 1:3, 4:3, 3:5						M2 058689 /2022		IPC-FIPE		341,5600	
19 000.00003.4700-01 CONCRETAGEM DE PISO (LANCAMENTO/ACABAMENTO)						M3 058624 /2022		IPC-FIPE		508,8600	
20 000.00003.4700-01 CONCRETAGEM DE PISO (LANCAMENTO/ACABAMENTO)						M3 058657 /2022		IPC-FIPE		508,8600	
21 000.00003.4700-01 CONCRETAGEM DE PISO (LANCAMENTO/ACABAMENTO)						M3 058690 /2022		IPC-FIPE		508,8600	
40 000.00003.4701-01 CONECTOR FENDIDO COM RABICHO PARA CABO ATE 50MM2						PC 058631 /2022		IPC-FIPE		16,9600	
41 000.00003.4701-01 CONECTOR FENDIDO COM RABICHO PARA CABO ATE 50MM2						PC 058664 /2022		IPC-FIPE		16,9600	
42 000.00003.4701-01 CONECTOR FENDIDO COM RABICHO PARA CABO ATE 50MM2						PC 058697 /2022		IPC-FIPE		16,9600	
43 000.00003.4702-01 CONECTOR FENDIDO, SIMPLES PARA CABO ATE 50MM2						PC 058632 /2022		IPC-FIPE		10,9000	
44 000.00003.4702-01 CONECTOR FENDIDO, SIMPLES PARA CABO ATE 50MM2						PC 058665 /2022		IPC-FIPE		10,9000	
45 000.00003.4702-01 CONECTOR FENDIDO, SIMPLES PARA CABO ATE 50MM2						PC 058698 /2022		IPC-FIPE		10,9000	

CN-SIAM		CONAM			
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande					
DATA 19/10/2023	Contratos Registro Preco Por No.Contrato 000000 2023 a 999999 9999			PAGINA	3
No.CONTRATO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO	EXPIRA EM	ACUMULO DOS VALORES DAS SOLICITACOES	PROCESSO		
000452 /2023 03562 GEPRO ENGENHARIA ELETRICA AMBIENTAL LTDA 62.513.023/0001-57 13/07/2023 12/07/2024 12/07/2024					
EM ATE 30 DIAS	267 DIA(S)	R\$	716.004,27	E00012 /2023	
OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO		
55 000.00003.4703-01 CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO DE EMBUTIR COM TAMPA	UN 058636 /2022	IPC-FIPE	17,5100		
56 000.00003.4703-01 CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO DE EMBUTIR COM TAMPA	UN 058669 /2022	IPC-FIPE	17,5100		
57 000.00003.4703-01 CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO DE EMBUTIR COM TAMPA	UN 058702 /2022	IPC-FIPE	17,5100		
58 000.00003.4704-01 REMOCAO DE SUPORTE ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN 058637 /2022	IPC-FIPE	3,4000		
59 000.00003.4704-01 REMOCAO DE SUPORTE ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN 058670 /2022	IPC-FIPE	3,4000		
60 000.00003.4704-01 REMOCAO DE SUPORTE ISOLADOR TIPO ROLDANA	UN 058703 /2022	IPC-FIPE	3,4000		
67 000.00003.4705-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO C/ CHAPA DE ENCOSTO	UN 058640 /2022	IPC-FIPE	6,1300		
68 000.00003.4705-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO C/ CHAPA DE ENCOSTO	UN 058673 /2022	IPC-FIPE	6,1300		
69 000.00003.4705-01 ISOLADOR GALVANIZADO REFORCADO C/ CHAPA DE ENCOSTO	UN 058706 /2022	IPC-FIPE	6,1300		
0001 Contrato (s) mostrado(s) 0099 itens (s) mostrado(s)					