

CN-SIAM		CONAM				
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande						
DATA 05/12/2025		Registro Preco Por No. Ata 000627 2025 a 000627 2025			PAGINA 1	
No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	PROCESSO			
000627 /2025 25419 LA ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40.550.424/0001-44 05/12/2025 05/12/2026 05/12/2026						
EM ATE 30 DIAS		360 DIA(S)	E00130 /2025			
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
5 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS			M2 007813 /2025	IPCA-IBGE	1,9400	
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		357,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		357,000 (=)				
3 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN			M2 007812 /2025	IPCA-IBGE	12,6300	
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		138,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		138,000 (=)				
11 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO			M2 007816 /2025	IPCA-IBGE	80,0000	
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		332,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		332,000 (=)				
2 000.00001.4028-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE INTERNA - DESEMPENADO			M2 007811 /2025	IPCA-IBGE	10,8700	
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		290,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		290,000 (=)				

CN-SIAM		CONAM				
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande						
DATA 05/12/2025		Registro Preco Por No. Ata 000627 2025 a 000627 2025			PAGINA 2	
No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	PROCESSO			
000627 /2025 25419 LA ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40.550.424/0001-44 05/12/2025 05/12/2026 05/12/2026						
EM ATE 30 DIAS		360 DIA(S)	E00130 /2025			
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
25 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA		M2 007818 /2025	IPCA-IBGE	93,8700		
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		327,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		327,000 (=)				
7 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO		M 007814 /2025	IPCA-IBGE	1,9900		
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		376,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		376,000 (=)				
9 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS		M2 007815 /2025	IPCA-IBGE	30,1000		
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		356,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		356,000 (=)				
18 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM		M2 007817 /2025	IPCA-IBGE	80,0000		
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO						
ESTIMADA INICIAL		181,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		181,000 (=)				

CN-SIAM		CONAM					
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande							
DATA 05/12/2025		Registro Preco Por No. Ata 000627 2025 a 000627 2025				PAGINA 3	
No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	PROCESSO				
000627 /2025 25419 LA ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40.550.424/0001-44 05/12/2025 05/12/2026 05/12/2026							
EM ATE 30 DIAS		360 DIA(S)	E00130 /2025				
OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO			
6 000.00001.2495-01 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS		M2 007821 /2025	IPCA-IBGE	1,9400			
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		250,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		250,000 (=)					
4 000.00001.2520-01 APLIC. DE GESSO PAREDE OU TETO INTERNO PROJ. MECAN M2 007820 /2025 IPCA-IBGE 12,6300							
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		800,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		800,000 (=)					
12 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO M2 007824 /2025 IPCA-IBGE 80,0000							
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		2.500,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		2.500,000 (=)					
14 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO M2 007825 /2025 IPCA-IBGE 253,0000							
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		500,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		500,000 (=)					

CN-SIAM		CONAM					
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande							
DATA 05/12/2025		Registro Preco Por No. Ata 000627 2025 a 000627 2025				PAGINA	4
No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO	RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	PROCESSO				
000627 /2025 25419 LA ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40.550.424/0001-44 05/12/2025 05/12/2026 05/12/2026							
EM ATE 30 DIAS		360 DIA(S)	E00130 /2025				
OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO			
16 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO		M2 007826 /2025	IPCA-IBGE	64,8000			
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		500,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		500,000 (=)					
1 000.00001.4028-01 APLICACAO DE GESSO PAREDE INTERNA - DESEMPENADO M2 007819 /2025 IPCA-IBGE 10,8700							
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		1.200,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		1.200,000 (=)					
23 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC M2 007829 /2025 IPCA-IBGE 90,0000							
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		600,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		600,000 (=)					
26 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA M2 007830 /2025 IPCA-IBGE 93,8700							
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***							
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS							
ESTIMADA INICIAL		1.200,000 (+)					
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)					
EM SOLICITACAO		0,000 (-)					
COMPRADA		0,000 (-)					
CANCELADA		0,000 (-)					
QTDE. A COMPRAR		1.200,000 (=)					

CN-SIAM		CONAM				
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande						
DATA 05/12/2025		Registro Preco Por No. Ata 000627 2025 a 000627 2025			PAGINA 5	
No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	PROCESSO			
000627 /2025 25419 LA ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40.550.424/0001-44 05/12/2025 05/12/2026 05/12/2026						
EM ATE 30 DIAS		360 DIA(S)	E00130 /2025			
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
28 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE		M2	007831 /2025	IPCA-IBGE	125,0000	
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
ESTIMADA INICIAL		1.200,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		1.200,000 (=)				
30 000.00002.0228-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO ISOP M2 007832 /2025 IPCA-IBGE 91,4600						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
ESTIMADA INICIAL		1.200,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		1.200,000 (=)				
8 000.00002.5863-01 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO M 007822 /2025 IPCA-IBGE 1,9900						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
ESTIMADA INICIAL		1.250,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		1.250,000 (=)				
10 000.00002.5864-01 COLOCACAO DE GESSO EM PLACAS M2 007823 /2025 IPCA-IBGE 30,1000						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
ESTIMADA INICIAL		1.200,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		1.200,000 (=)				

CN-SIAM		CONAM				
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande						
DATA 05/12/2025		Registro Preco Por No. Ata 000627 2025 a 000627 2025			PAGINA 6	
No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	PROCESSO			
000627 /2025 25419 LA ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40.550.424/0001-44 05/12/2025 05/12/2026 05/12/2026						
EM ATE 30 DIAS		360 DIA(S)	E00130 /2025			
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
19 000.00003.0814-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 100MM		M2	007827 /2025	IPCA-IBGE	80,0000	
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
ESTIMADA INICIAL		2.500,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		2.500,000 (=)				
21 000.00003.0815-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. SIMPLES INT 125MM M2 007828 /2025 IPCA-IBGE 85,0000						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS						
ESTIMADA INICIAL		1.900,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		1.900,000 (=)				
13 000.00001.3951-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ESTRUTURADO M2 007835 /2025 IPCA-IBGE 80,0000						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 16.00.00 SECRETARIA DE TRANSITO						
ESTIMADA INICIAL		500,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		500,000 (=)				
15 000.00001.3952-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. PERFURADO M2 007836 /2025 IPCA-IBGE 253,0000						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 16.00.00 SECRETARIA DE TRANSITO						
ESTIMADA INICIAL		500,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		500,000 (=)				

CN-SIAM		CONAM				
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande						
DATA 05/12/2025		Registro Preco Por No. Ata 000627 2025 a 000627 2025			PAGINA 7	
No.ATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	VALIDADE	RESCISAO	MOTIVO RESCISAO
CONDICAO	PAGAMENTO	EXPIRA EM	PROCESSO			
000627 /2025 25419 LA ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 40.550.424/0001-44 05/12/2025 05/12/2026 05/12/2026						
EM ATE 30 DIAS		360 DIA(S)	E00130 /2025			
OBJETO			No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO	
17 000.00001.3953-01 FORN. E EXEC. DE FORRO DE GESSO ACART. ARAMADO			M2 007837 /2025	IPCA-IBGE	64,8000	
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 16.00.00 SECRETARIA DE TRANSITO						
ESTIMADA INICIAL		500,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		500,000 (=)				
24 000.00002.0225-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. PAREDE INTERNA LOC M2 007840 /2025 IPCA-IBGE 90,0000						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 16.00.00 SECRETARIA DE TRANSITO						
ESTIMADA INICIAL		300,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		300,000 (=)				
27 000.00002.0226-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO LA M2 007841 /2025 IPCA-IBGE 93,8700						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 16.00.00 SECRETARIA DE TRANSITO						
ESTIMADA INICIAL		300,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		300,000 (=)				
29 000.00002.0227-01 FORN. EXEC. PAREDE GESSO ACART. ESTRUT. FORRO MINE M2 007842 /2025 IPCA-IBGE 125,0000						
*** DADOS DA ESTIMATIVA ***						
ORGAO 16.00.00 SECRETARIA DE TRANSITO						
ESTIMADA INICIAL		300,000 (+)				
ESTIMADA ADITADA		0,000 (+)				
EM SOLICITACAO		0,000 (-)				
COMPRADA		0,000 (-)				
CANCELADA		0,000 (-)				
QTDE. A COMPRAR		300,000 (=)				

