No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000460 /2026 09067 BITAK COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 18.004.395/0001-66 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
14	000.00003.6298-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) NAT 6CM	M2 037673 /2025	IPCA-IBGE	82,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	80,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	80,000 (=)

17	000.00003.6299-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) COL 6CM	M2 037674 /2025	IPCA-IBGE	87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	80,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	80,000 (=)

20	000.00003.6300-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 2 (RAQ) NAT 6CM	M2 037675 /2025	IPCA-IBGE	87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	80,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	80,000 (=)

23	000.00003.6301-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 2 (RAQ) COL 6CM	M2 037676 /2025	IPCA-IBGE	89,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	80,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	80,000 (=)

No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000460 /2026 09067 BITAK COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 18.004.395/0001-66 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO No.COTACAO REAJUSTE VALOR ATUALIZADO

26 000.00003.6302-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) NAT 6CM M2 037677 /2025 IPCA-IBGE 87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	200,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	200,000 (=)

29 000.00003.6303-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) COL 6CM M2 037678 /2025 IPCA-IBGE 90,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	200,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	200,000 (=)

15 000.00003.6298-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) NAT 6CM M2 037683 /2025 IPCA-IBGE 82,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

18 000.00003.6299-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) COL 6CM M2 037684 /2025 IPCA-IBGE 87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000460 /2026 09067 BITAK COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 18.004.395/0001-66 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO	No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
21 000.00003.6300-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 2 (RAQ) NAT 6CM	M2 037685 /2025	IPCA-IBGE	87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

24 000.00003.6301-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 2 (RAQ) COL 6CM	M2 037686 /2025	IPCA-IBGE	89,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

27 000.00003.6302-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) NAT 6CM	M2 037687 /2025	IPCA-IBGE	87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

30 000.00003.6303-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) COL 6CM	M2 037688 /2025	IPCA-IBGE	90,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000460 /2026 09067 BITAK COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 18.004.395/0001-66 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
13	000.00003.6298-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) NAT 6CM	M2 037663 /2025	IPCA-IBGE	82,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	390,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	390,000 (=)

16	000.00003.6299-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) COL 6CM	M2 037664 /2025	IPCA-IBGE	87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	200,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	200,000 (=)

19	000.00003.6300-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 2 (RAQ) NAT 6CM	M2 037665 /2025	IPCA-IBGE	87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	900,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	900,000 (=)

22	000.00003.6301-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 2 (RAQ) COL 6CM	M2 037666 /2025	IPCA-IBGE	89,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	1.800,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	127,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	1.673,000 (=)

No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000460 /2026 09067 BITAK COM DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 18.004.395/0001-66 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
25	000.00003.6302-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) NAT 6CM	M2 037667 /2025	IPCA-IBGE	87,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	460,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	460,000 (=)

28	000.00003.6303-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) COL 6CM	M2 037668 /2025	IPCA-IBGE	90,0000

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	850,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	850,000 (=)

000461 /2026 15968 M. M. FIORATTI EMPREITEIRA DE REVEST LTDA 30.642.411/0001-41 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
2	000.00003.6294-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) NAT 8CM	M2 037669 /2025	IPCA-IBGE	137,7800

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	50,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	50,000 (=)

5	000.00003.6295-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) COL 8CM	M2 037670 /2025	IPCA-IBGE	165,0700

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	50,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	50,000 (=)

No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000461 /2026 15968 M. M. FIORATTI EMPREITEIRA DE REVEST LTDA 30.642.411/0001-41 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
8	000.00003.6296-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) NAT 8CM	M2 037671 /2025	IPCA-IBGE	137,7800

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	250,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	250,000 (=)

11	000.00003.6297-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) COL 8CM	M2 037672 /2025	IPCA-IBGE	165,0700

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 09.00.00 SECRETARIA DE EDUCACAO

ESTIMADA INICIAL	250,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	250,000 (=)

3	000.00003.6294-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) NAT 8CM	M2 037679 /2025	IPCA-IBGE	137,7800

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

6	000.00003.6295-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) COL 8CM	M2 037680 /2025	IPCA-IBGE	165,0700

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	100,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	100,000 (=)

No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000461 /2026 15968 M. M. FIORATTI EMPREITEIRA DE REVEST LTDA 30.642.411/0001-41 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO No.COTACAO REAJUSTE VALOR ATUALIZADO

9 000.00003.6296-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) NAT 8CM M2 037681 /2025 IPCA-IBGE 137,7800

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	50,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	50,000 (=)

12 000.00003.6297-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) COL 8CM M2 037682 /2025 IPCA-IBGE 165,0700

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 10.00.00 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

ESTIMADA INICIAL	50,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	50,000 (=)

1 000.00003.6294-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) NAT 8CM M2 037659 /2025 IPCA-IBGE 137,7800

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	990,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	990,000 (=)

4 000.00003.6295-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 1 (16 F) COL 8CM M2 037660 /2025 IPCA-IBGE 165,0700

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***

ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	990,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	990,000 (=)

No.ATA FORNECEDOR CNPJ/CPF DATA VALIDADE RESCISAO MOTIVO RESCISAO
CONDICAO PAGAMENTO EXPIRA EM PROCESSO

000461 /2026 15968 M. M. FIORATTI EMPREITEIRA DE REVEST LTDA 30.642.411/0001-41 25/06/2026 25/06/2027 25/06/2027
EM ATE 30 DIAS 262 DIA(S) E00049 /2026

OBJETO		No.COTACAO	REAJUSTE	VALOR ATUALIZADO
7	000.00003.6296-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) NAT 8CM	M2 037661 /2025	IPCA-IBGE	137,7800

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	800,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	800,000 (=)

10	000.00003.6297-01 FORN E ASSEN PAV INTERT CONC TIPO 4 (RET) COL 8CM	M2 037662 /2025	IPCA-IBGE	165,0700

*** DADOS DA ESTIMATIVA ***
ORGAO 15.00.00 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS

ESTIMADA INICIAL	400,000 (+)
ESTIMADA ADITADA	0,000 (+)
EM SOLICITACAO	0,000 (-)
COMPRADA	0,000 (-)
CANCELADA	0,000 (-)
QTDE. A COMPRAR	400,000 (=)

("*") ATA CONTEM ADITAMENTO(S)

0002 Ata(s) mostrada(s) 0030 itens (s) mostrado(s)